Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2018 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации, в отношении которой в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ не проводится государственная экспертиза. 
1.2. Исходные данные, наименование, место расположения объекта проектирования, перечень, объем работ и требования к их выполнению указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) в целях инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2, № 3) и составляет ____________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение№ 2, № 3) и составляет ___________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

  2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2018 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2018 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.5. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.6. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.7. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора составляет 655 052 (шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят два) рубля 70 копеек, что составляет 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией (№ _________ в единой информационной системе).
5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.6. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.7. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;
Приложение №2, № 3:

Смета на проектные работы.
            Приложение № 4-1, 4-2:
План-схема расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410056 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	Распределительный пункт (РП) по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 207.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации.

Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические работы.

2.Проектирование строительства нового РП на земельном участке с кадастровым номером 64:48:060120:6 по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 207. Здание РП должно быть кирпичное одноэтажное с размерами 9,1х14,5 метров.
3.Проектирование оборудования в новом РП:

3.1.РУ-6кВ:

-I с.ш. - вводная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-1шт., секционная ячейка с разъединителем РВФз-1шт., ячейка с трансформатором напряжения ЗНОЛ-1шт., ячейка на силовые трансформаторы с ВНА-1шт., линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-5шт.

-II с.ш. - вводная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-1шт., секционная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-1шт., ячейка с трансформатором напряжения ЗНОЛ-1шт., ячейка на силовые трансформаторы с ВНА-1шт., линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-6шт.
-III с.ш. - секционная ячейка с разъединителем РВФз-1шт., линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-4шт.

-IV с.ш. - секционная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-1шт., линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-4шт.

Секционирование между I и II с.ш., а также между III и IV с.ш. выполнить с помощью кабельной перемычки. Секционирование между I и III с.ш., а также II и IV с.ш. выполнить с помощью шинного разъединителя.

3.2.Двух силовых трансформаторов ТМГ-250кВА.

3.3.РУ-0,4кВ на две секции с 5 панелями ЩО-70 (вводных -2шт., линейных -2шт., секционных -1шт.). Для питания цепей автоматики и телемеханики предусмотреть проектирование АВР в РУ-0,4кВ нового РП. Предусмотреть монтаж телемеханики Омь 2000.
3.4.Проектирование оснащения ячеек с вакуумными выключателями комплектами релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа БМРЗ- 101, БМРЗ– 103.
4.Проектирование кабельных линий 6кВ:

-от РУ-6кВ I с.ш. нового РП до соединения с кабелями Ф-6/617 нитка «А» и нитка «Б» направления «ЦЭС-п/ст Западная»,
-от РУ-6кВ I с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-248»,

-от РУ-6кВ I с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-14»,
-от РУ-6кВ I с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-1223-I с.ш.»,

-от РУ-6кВ I с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-1712-I с.ш.»,

-от РУ-6кВ II с.ш. нового РП до соединения с кабелями Ф-6/608 нитка «А» и нитка «Б» направления «ЦЭС-п/ст Западная»,
-от РУ-6кВ II с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-1355-II с.ш.»,

-от РУ-6кВ II с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-1223-II с.ш.»,

-от РУ-6кВ II с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-РП-Тракторный-II с.ш.»,

-от РУ-6кВ II с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-1955»,

-от РУ-6кВ II с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-1712-II с.ш.»,

-от РУ-6кВ III с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-1336-I с.ш.»,

-от РУ-6кВ III с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-241 нитка Б»,
-от РУ-6кВ III с.ш. нового РП до соединения с кабелями направления «РП-Завокзальный-РП-АТС-I с.ш.»,
-от РУ-6кВ IV с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-241 нитка А»,
-от РУ-6кВ IV с.ш. нового РП до соединения с кабелями направления «РП-Завокзальный-РП-Сеноман»,

-от РУ-6кВ IV с.ш. нового РП до соединения с кабелем направления «РП-Завокзальный-ТП-630 II с.ш.»,

(с учетом ближайших соединительных муфт, кабелем АСБ-10-3х240мм2 и АСБ-10-3х150мм2).

5.Проектирование кабельных линий 0,4кВ:

-от РУ-0,4кВ нового РП до проектируемой металлическй пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-241 (кабелем АСБ-1 сечением 4х120мм2 для перевода нагрузок с ТП-241),

-от РУ-0,4кВ нового РП до проектируемой металлическй пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1233 (кабелем АСБ-1 сечением 4х120мм2 для перевода нагрузок с ТП-1233),

-от РУ-0,4кВ нового РП до проектируемой металлическй пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-943 (кабелем АСБ-1 сечением 4х120мм2 для перевода нагрузок с ТП-943),

6.Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых в системе АСКУЭ классом точности не ниже 1.
7.Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_________________2018 года по «____»__________________2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Правоустанавливающие документы на земельный участок.

-Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:

-Пояснительная записка.

-Схема планировочной организации земельного участка.

-Архитектурные решения.

-Конструктивные и объемно-планировочные решения.

-Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

-Проект организации строительства.

-Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

-Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

-Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

-Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. 

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Требования к материалам и результатам инженерно- геодезических работ
	1.Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации.

2.Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке.

3.Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства « Основные требования к проектной и рабочей документации», Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», строительных норм и правил, ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях–на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

2.Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров:

-Пояснительная записка–2 (два) экземпляра.

-Схема планировочной организации земельного участка–3 (три) экземпляра.

-Архитектурные решения-2 (два) экземпляра.

-Конструктивные и объемно-планировочные решения-1 (один) экземпляр.

-Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений-3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения).

-Проект организации строительства-2 (два) экземпляра.

-Перечень мероприятий по охране окружающей среды-2 (два) экземпляра.

-Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности-2 (два) экземпляра.

-Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов–2 (два) экземпляра.

3.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» –в 1 (одном) экземпляре.

4.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)-в 2 (двух) экземплярах.

	Особые требования к оформлению результатов работ
	1.Документы, указанные в пунктах 2,3 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль.

2.Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки).

Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку).

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме-в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2-в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3-в 2 (двух) экземплярах


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2018 г.

	СМЕТА 

	на проектную документацию

	Наименование рабочего проекта: Строительство РП по адресу г. Саратов, ул. Рабочая, 207

	1
	2
	3
	4
	5

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Распределительные пункты 6-20 кВ, двухсекционный с количеством ячеек до 16. Закрытый распределительный пункт.
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ, п.8
A=125.8 тыс.руб; 
Количество = 1
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

125800 руб * 1 * 0.5 * 3.99 * 1.1 * 0.86
	237 419

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.5
	 
	 

	 
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 3.99
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.1
Основные положения, п 1.10
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	(2,0%+2,0%+5,0%+11,0%+7,0%+30,0%+3,0%+8,0%+6,0%+5,0%+7,0%)=86%
	 

	2
	Итого по смете:
	 
	 
	237 419

	3
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.2
	23 742

	4
	НДС
	 
	18% от п.2 - 3
	47 009

	5
	Всего по смете:
	 
	 
	308 170


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2018 г.
	СМЕТА 

	на проектные  работы

	            Наименование рабочего проекта: Строительство РП по адресу г. Саратов, ул. Рабочая, 207

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство ТП
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.035(млн.руб); Аслед=0.052(млн.руб); 
Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=3,541373(млн.руб)
Сбаз=3,541373/6,76*1=0.523871746(млн.руб);
	(0.052 - (0.052 - 0.035) / (0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.523871746)) * 1 * 3.99 * 0.7 * 0.15
	19 074

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	 
	 
	K1 = 0.7
	 
	 

	2
	Монтаж оборудования
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.052(млн.руб); Аслед=0.085(млн.руб); 
Спред=0.6(млн.руб); Сслед=1.0(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=4,098489(млн.руб)
Сбаз=4,098489/6,76*1=0.606285355(млн.руб);
	(0.085 - (0.085 - 0.052) / (1 - 0.6) * (1 - 0.606285355)) * 1 * 3.99 * 0.85
	178 117

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	3
	Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1 (1 сеть) 
Количество = 2
	(0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 3.99
	6 620

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 0.68
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	4
	Перезаводка кабельных линий напряжением до 10 кВ с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 21 (объект)
	11960 руб * 21 * 0.4 * 3.99 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.555
	342 608

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 0.4
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
	 
	 

	5
	Перезаводка кабельных линий напряжением до 10 кВ  с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 21 (объект)
	11960 руб * 21 * 0.6 * 3.99 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.565
	523 171

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
	 
	 

	6
	Прокладка кабельных линий напряжением до 1 кВ с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 3 (объект)
	11960 руб * 3 * 0.4 * 3.99 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.555
	48 944

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 0.4
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
	 
	 

	7
	Прокладка кабельных линий напряжением до 1 кВ  с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 3 (объект)
	11960 руб * 3 * 0.6 * 3.99 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.565
	74 739

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
	 
	 

	8
	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1
A=1.23 тыс.руб; 
Количество = 24 (1 сеть)
	1230 руб * 24 * 1 * 3.99 * 0.85
	100 117

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	 
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 3.99
	 
	 

	9
	Итого по смете:
	 
	 
	1 293 390

	10
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.9
	129 339

	11
	Инженерно-геодезические изыскания
	 
	 
	47 800

	12
	Согласования с организациями города
	 
	 
	20 000

	13
	Расчет фундамента
	 
	 
	152 000

	14
	Итого
	 
	Сумма от п.9 - 13
	1 642 529

	15
	НДС
	 
	18% от п.9
	232 810

	16
	Всего по смете:
	 
	 
	1 875 339
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