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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6818-18-ип от 20.07.2018 года; №6839-18-ип от 20.07.2018 года. № №6836-18-ип от 20.07.18; №7076-18-ип от 08.10.18  ТУ №6818 от 20.07.2018 года; №6839 от 20.07.2018 года; №6836 от 20.07.18, №7076-1 от 22.03.19

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место 

расположение объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт.

2КЛ-10кВ от ТП-1571 до новой КТП.

ТП-1571 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт.

	Вид капитального

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.
Реконструкция 

2.1. Демонтаж существующего выключателя нагрузки в РУ -10кВ ТП – 1571 в ячейке №4

2.2. Монтаж в РУ -10кВ ТП – 1571 в ячейки № 4 выключателя нагрузки ВНАз-630/10.

Новое строительство

2.3.Установка КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-630-10/0,4кВ, оборудованием РУ-10кВ (КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-33-1шт., ЩО-70-1-03-2шт), сборных шин АД 31 Т 60х8мм.

2.4.Монтаж узла учета электроэнергии в  РУ-0,4кВ новой КТП  типа «Меркурий 230». 

2.5. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до ТП -1571 протяженностью 2х10 метров.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство. 

	Сроки выполнения работ
	С 08.05.2019 года по 29.05.2019 года. 


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: « Установка КТП. Реконструкция РУ – 10кВ ТП – 1571. 2КЛ -10кВ от РУ -10кВ ТП – 1571 до РУ – 10кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, Ленинский район, Сокурский тракт, 17» (шифр 10-18-125 ЭС).

	Требование к подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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