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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6597-18-ип от 29.05.2018 года. ТУ №6597 от 29.05.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-1030 по адресу: г. Саратов, 2-й Мельничный пр., 3.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Демонтаж существующего оборудования.

2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4кВ камере трансформатора Т-2.

2.3.Замена существующих сборных шин в камере трансформатора Т-2 на шины АД 31Т 60х6.

2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ двух рубильников РПС-2 с предохранителем ПН 2/250 с уставкой 250А.

2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в водных панелях №2 и №6 предохранителей ППНИ-39-630 и вводных рубильников РЕ-19-39 взамен аппаратов меньшего номинала.

2.6.Замена существующих сборных шин в РУ-0,4кВ на шины АД 31Т 80х8.

2.7.Монтаж комплекта оборудования в РУ-6кВ: КСО-394-03-3шт., КСО-394-04-2шт., КСО-394-14-2шт.

2.8.Монтаж РУ-6кВ сборных шин АД 31Т 50х5.

2.9.Соединение силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 с РУ-6кВ кабелем АСБ-10-3х70мм2.

2.10.На время монтажа кабельного канала в РУ-6кВ необходимо выполнить временную перезаводку существующего кабеля 6кВ направления «к РП-Чернышевский» на трансформатор Т-1.

2.11.Выполнить в РУ-6кВ новый кабельный канал с приямками. Углы кирпичной кладки каналов и перегородок обрамить сталью угловой. Перегородки в существующем канале демонтировать.
2.12.Перезавести существующие кабели в устанавливаемые ячейки РУ-6кВ:

-кабель направления «к ТП-365» в ячейку №1;

-кабель направления «к ТП-1084» в ячейку №6;

-кабель направления «к РП-Чернышевский».

3.Пусконаладочные работы.
4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.06.2019 года по 25.06.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-1030 по адресу: г. Саратов, 2-й Мельничный пр., 3. 2КЛ-0,4кВ от ТП-1030 до ВРУ заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Мельничный пр.». Шифр 09-18-106-ЭС.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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