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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно - изыскательских работ

	Основание для 
проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7525-19-ип от 28.03.2019 года. ТУ№ 7525-1 от 13.05.2019 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и  

месторасположения 
объекта проектирования
	ТП - 1146 по адресу: ул. Лесная угол Мельничного проезда.
2КЛ-0,4кВ от ТП -1146 до ВРУ детского сада на 160 мест на территории МОУ «Гимназия №31» по ул. Лесная, д. 1/9 в Кировском районе г. Саратова (Муниципальное казенное учреждение» «Капитальное строительство».

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция

Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование реконструкции ТП - 1146 с заменой  силового  трансформатора  250кВа на ТМГ -400кВа с комплектом ПК -10. 
3.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП -1146 до ВРУ детского сада протяженностью ориентировочно 2х80 метров.

4.Согласование проектной документации в установленном порядке

	Сроки выполнения работ
	С 21.06.2019 года по 02.09.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. 
-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, на территории МОУ «Гимназия №31» по ул. Лесная, д. 1/9 в Кировском районе.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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