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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019 год пункт 4.3.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	ТП-249 по адресу: г. Саратов, ул. Безымянная, напротив дома №4. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	
Подготовка рабочей документации.


	Перечень и объем проектных работ
	1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-249 с заменой существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.).
	
2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, помещение камеры трансформатора.

3.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	
С 24.01.2019 года по 18.03.2019 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и требования к работам
	
Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».


	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.


	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:
-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;
-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;
-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.





