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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7744-19-ип от 11.06.2019 года. ТУ №7744 от 13.05.2019 года.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	КТП новая по адресу: г. Саратов, 3-й Керамзитный пр., зд. №8.
2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-776, где один соединить с кабелем 10кВ направления к ТП-1973, демонтировав его из ТП-776, а второй завести в ТП-776.


	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.


	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование новой КТП-400-10/0,4кВтранзитного типа с трансформатором ТМГ-160кВА по адресу: г. Саратов, 3-й Керамзитный пр., зд. №8.

3.Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-776, где один соединить с кабелем 10кВ направления к ТП-1973, демонтировав его из ТП-776, а второй завести в ТП-776, протяженностью ориентировочно 2х300 метров.

4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.


	Сроки выполнения работ
	С 26.08.2019 года по 04.03.2020 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 3-й Керамзитный пр., зд. №8.


	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.


	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».


	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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