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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7525-19-ип от 28.03.2019 года. ТУ №7525-1 от 13.05.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	ТП-1146 по адресу: г Саратов, ул. Лесная угол Мельничного проезда.

2КЛ-0,4 кВ от ТП-1146 до ВРУ детского сада на 160 мест на территории МОУ «гимназия №31» по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Лесная, д.1/9.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:

2.1 Демонтаж силового трансформатора Т-2 250 кВА – 1 шт.

2.2 Демонтаж направляющих.

2.3 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400/10 – 1 шт.

2.4 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформатора.

2.5 В камере №5 РУ-10 кВ ТП-1146 монтаж комплекта предохранителей ПКТ 103-10-50-12,5 УЗ, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.6 В камере трансформатора все металлические части присоединить к контуру заземления стальной полосой 40х4.

2.7 Ремонт пола в камерах трансформаторов, с восстановлением полов до уровня порога (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

Новое строительство:
2.8 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1146 до ВРУ детского сада, протяженностью 200 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 24.09.2019 года по 08.11.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-1146. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1146 до ВРУ детсада: г. Саратов, Кировский район, ул. Лесная, 1/9». Шифр 07-19-90-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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