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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7543-19-ип от 03.04.2019 года. ТУ №7543-2 от 11.07.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ТП-705 по адресу: г. Саратов, Техническая, 3.

4КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-1 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая.

2КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-2 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая.

4КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-3 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая.

2КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-4 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:

2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.
2.2 Демонтаж направляющих.

2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/10 – 2 шт.

2.4 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформаторов.

2.5 Монтаж в РУ-10 кВ кам. №9,10 комплектов предохранителей ПКТ-103-10-80-20УЗ, взамен предохранителей меньшего номинала.
2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №3 I с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала.
2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №7 II с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала.
2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №1 III с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала.
2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №9 IV с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала.

2.10 Ремонт пола в камерах трансформаторов, с восстановлением полов до уровня порога (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

2.11 В камерах трансформаторов все металлические части присоединить к контуру заземления полосой 40х4 мм.

Новое строительство:

2.12 Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 4АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-1 школы, протяженностью 4х260 метров.

2.13 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 2АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-2 школы, протяженностью 2х260 метров.
2.14 Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 4АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-3 школы, протяженностью 4х200 метров.

2.15 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 4АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-4 школы, протяженностью 2х200 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 04.10.2019 года по 29.11.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-705. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-1 школы. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-2 школы. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-3 школы. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-4 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Техническая около д.3». Шифр 07-19-93-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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