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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7471-19-ип от 06.03.2019 года. ТУ №7471 от 06.03.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-1130 по адресу: г. Саратов, 50 лет Октября, 144.

ТП новая по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.
Реконструкция

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:
Новое строительство
2.1.Установка в РУ -10кВ новой ТП  оборудования (КСО-394-03-3шт., КСО-394-06-1шт., КСО-394-11-1шт, КСО-394-01-1шт, КСО-394-15(16)-2шт).
2.2.Монтаж  учета электроэнергии в щите ЩУ  новой ТП с счетчиком типа «Меркурий 230». Монтаж в ЩУ модема GPRS, терминала TELEOFIS WRX768-R6U.
Реконструкция 

2.3. Установка в РУ -10кВ ТП-1130 на разных секциях шин  оборудования  КСО-394-03-2шт., КСО-394-15(16)-2шт. 
3.Пусконаладочные работы.
4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 21.10.2019 года по 29.11.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка комплекта оборудования РУ -10кВ в новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н. реконструкция РУ – 10кВ ТП – 1130. 2КЛ – 10кВ от новой ТП до ТП - 1130. Шифр 07-19-94-ЭС.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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