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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019 год пункт 3.11.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	2КЛ-6кВ от ТП-1341, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Шарковка, 3, до врезки в кабельные линии направления «ТП-1341-ТП-1340» I и II с.ш.
2КЛ-0,4кВ от ТП-1341 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пос. Шарковка, 3.



	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование реконструкции 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-1341 до врезки в кабельные линии направления «ТП-1341-ТП-1340» I и II с.ш., протяженностью ориентировочно 2х100 метров 

3.Проектирование реконструкции 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1341 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пос. Шарковка, 3, протяженностью ориентировочно 2х110 метров 

4.Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 25.02.2019 года по 27.05.2019 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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