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Договор № __________
г. Саратов 
«__» ____________ 2019 г.

Закрытое акционерное общество "Саратовское предприятие городских электрических сетей", в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр «ФОРВАРД», в лице генерального директора Похмельнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Термины и определения

1.1. Конфигурация – программное решение на платформе 1С 8.
1.2. Информационная База 1С 8 (ИБ) - информация, включающая в себя конфигурацию, данные о хозяйственной деятельности предприятия, административную информацию. Все данные ИБ хранятся в базе данных. Каждой ИБ соответствует единственная база данных.

1.3. Рабочая ИБ - ИБ, в которой хранится актуальная информация, и которая используется в текущей работе бухгалтерии и финансовых служб.

1.4. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, совместно осуществляемых Сторонами с целью исполнения предмета договора в определенные в планах-графиках сроки.

1.5. Проектная документация -  совокупность документов, разработанных в ходе выполнения проекта и согласованных Сторонами (Функциональные требования, Технические Задания, Протоколы тестирования, Регламент работ по проекту, Методика и/или методология учета и т.п.). Состав и формат проектной документации согласуется в ходе выполнения Проекта и утверждается Руководителем проекта со стороны Заказчика и Менеджером проекта со стороны Исполнителя.
1.6. Рабочая группа Заказчика – группа сотрудников Заказчика, выполняющих работы, связанные с работами по настоящему Договору в рамках Проекта.
1.7. Рабочая группа Исполнителя – группа сотрудников Исполнителя, выполняющих работы по настоящему Договору в рамках Проекта.
1.8. УПП – программный продукт 1С:Управление производственным предприятием.

1.9. КА – программный продукт 1С:Комплексная автоматизация.
2. Предмет договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по вводу в эксплуатацию автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе программного продукта 1С:Управление производственным предприятием, перенос функциональности с исторической системы 1С:Комплексная автоматизация.

2.2. Состав работ, основные параметры, стоимость, сроки исполнения и оплаты работ указаны в Договоре и приложениях к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 – Перечень-смета и критерии сдачи работ по проекту.

2.3. Срок выполнения работ указан в графе «Период выполнения» Приложения № 1 «Перечень-смета и критерии сдачи работ по проекту». 

2.4. В рамках данного Договора Исполнителем не проводятся работы по разработке и написанию методик учета.

2.5. В рамках данного договора не предусматривается изменение создаваемой конфигурации в связи с возможными изменениями законодательства России.
2.6. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 2.1.15. п. 2.1 раздела 2 главы 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 19/18 от 27 декабря 2018 года).
3. Управление проектом

3.1. Управление проектом со стороны Исполнителя. В соответствии со сроками и условиями настоящего Договора Исполнитель назначает Менеджера проекта, который будет руководить выполнением проекта от имени Исполнителя и Заказчика и который будет подотчетен Заказчику и Исполнителю. Деятельность Менеджера проекта со стороны Исполнителя заключается в следующем: 

· согласование целей и задач проекта;

· согласование критериев успешности проекта;

· обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

· осуществление руководства по проекту;

· организация и координация проекта; 

· контроль за ходом проекта;

· составление плана проекта и управление им;

· руководство рабочей группой Исполнителя; 

· инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

· отчетность по проекту;

· архивация проектной документации.

3.2. Управление проектом со стороны Заказчика. Заказчик назначает Руководителя проекта, который будет руководить выполнением проекта от имени Заказчика. Руководитель проекта со стороны Заказчика непосредственно принимает участие в совместной работе над Проектом и несет ответственность за работу Рабочей группы Заказчика в целом. Деятельность руководителя Проекта со стороны Заказчика заключается в следующем: 

· согласование целей и задач проекта; 

· согласование критериев успешности проекта;

· обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

· организация и координация проекта;

· контроль за ходом проекта;

· согласование плана проекта и управление им;

· руководство рабочей группой Заказчика; 

· инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

· отчетность по проекту.

3.3. Руководитель проекта со стороны Заказчика, Менеджер проекта со стороны Исполнителя, ответственные, кураторы и основные участники рабочей группы по Проекту назначаются Сторонами. Их обязанности, полномочия и ответственность закрепляются в п. 4 договора. «Рабочая группа по проекту» означает сотрудников Исполнителя и Заказчика, выполняющих взаимосвязанные работы по Проекту; сотрудники должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения заданий, которые входят в их обязанности.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны.

4.2. Заказчик обязан обеспечить своевременную оплату работ по договору.

4.3. Заказчик несет ответственность за обеспечение соответствующей информационно-технологической инфраструктуры для поддержки потребностей Проекта. Заказчик обязан обеспечить условия работы, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, административную поддержку, оргтехнику и оказать другие виды поддержки. 

Заказчик обязуется своевременно предоставить:

· утвержденную методику производственно-управленческого учета (возможно поэтапное предоставление методики по дополнительно согласованному сторонами графику);

· удаленный доступ к корпоративной сети до окончания проекта;

· доступ к телефонной и Интернет – связи;

· возможность выполнения работ сотрудниками Исполнителя в помещении Заказчика с 8.00 до 17.00, обеспечив их рабочим местом;

· регламент внесения изменений в конфигурацию рабочей базы Заказчика;

· базу данных на сервере Заказчика для проведения тестовых испытаний реализованных изменений (тестовая база);

· Информацию Исполнителю, имеющую непосредственное отношение к предмету настоящего Договора. «Информация» означает любую информацию, сведения или документацию, необходимые для выполнения данного Договора, включая письменные запросы руководству Заказчика и третьим сторонам.

4.4. Заказчик обязуется своевременно выполнять согласованные в рамках Проекта работы, влияющие на выполнение работ Исполнителя. Заказчик обязан своевременно принять и согласовать всю проектную документацию по предмету данного Договора. Исполнитель выполняет работы на основании перечня утвержденной Сторонами Проектной документации. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в утвержденной Проектной документации. Внесение любых изменений в утвержденную Проектную документацию оформляется дополнительными соглашениями. Под своевременным стороны понимают срок, не превышающий 10 рабочих дней.
4.5. Все особенности реализации Проекта, существенные для Заказчика должны быть в явной форме отражены в Проектной документации на работы программирования. Если в Проектной документации явно не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя.

4.6. В случае внесения Заказчиком в ходе реализации проекта изменений в документацию, предоставленную согласно п.4.3 - дополнительные работы, возникшие вследствие этого, оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
4.7. Если, вследствие задержек работ, происшедших по вине Заказчика (несвоевременное предоставление информации, затягивание согласования проектной документации, несвоевременное тестирование работ (более 3 рабочих дней) и т.п.), возникла необходимость в проведении дополнительных работ, или в повторе уже совершенных работ, или задержка повлекла увеличение общей продолжительности Проекта, то они оплачиваются Заказчиком по отдельным Перечням-сметам работ и Календарным планам с оформлением Дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

4.8. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору в ходе выполнения проекта по утвержденному Перечню-смете работ, Исполнитель составляет претензию Заказчику в письменной форме.

4.9. В случае невыполнения Исполнителем работ или несоблюдения сроков работ со стороны Исполнителя в ходе выполнения проекта по утвержденному Перечню-смете работ, Заказчик составляет претензию Исполнителю в письменной форме.

4.10. Сторона, получающая претензию в письменной форме, обязана принять все меры по ее разрешению согласно разделу 10 настоящего договора; в противном случае Сторона, направившая претензию, вправе приостановить исполнение договора до момента разрешения претензии.

4.11. Исполнитель, без согласования с Заказчиком, имеет право нанимать субподрядчиков для выполнения работ. Ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиками лежит на Исполнителе.

4.12. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.
5. Прием-передача работ
5.1. По завершении работ Стороны проводят прием-передачу работ в соответствии с критериями приемки работ (Приложение №1). Исполнитель составляет и передает Заказчику Акты приема-передачи выполненных работ (Акты) по проекту/по этапу не позднее 3 дней с момента завершения соответствующих работ. Согласованный порядок сдачи работ (в целом по проекту или поэтапно) указан в Приложении №1. Факт получения Заказчиком для подписания Акта приема-передачи выполненных работ подтверждается распиской в получении или почтовым уведомлением о вручении.
5.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Акта приема-передачи выполненных работ, обязан подписать его и один экземпляр подписанного Акта возвратить, либо направить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения от подписания Акта. Мотивированные возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных договором для Исполнителя. 

5.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней анализирует результирующие материалы по Договору и передает Исполнителю консолидированные замечания к ним в письменном виде. Количество итераций в процессе согласования результирующих документов - не более трех.

5.4. В случае мотивированных возражений Заказчика против подписания Актов, Исполнителем совместно с Заказчиком составляется двухсторонний протокол с указанием сроков выполнения работ по устранению недоработок.

5.5. Заказчик, принявший работу Исполнителя без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы Исполнителя, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки-передачи работ по настоящему Договору (явные недостатки).

5.6. В случае неполучения Исполнителем в течение установленного срока подписанного Акта приема-передачи выполненных работ или мотивированных возражений Заказчика против подписания Актов, работы считаются принятыми Заказчиком.  
5.7. Заказчик, обнаруживший скрытые недостатки в работе Исполнителя, которые не могли быть выявлены при составлении Акта приема-передачи выполненных работ, обязан известить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания данного Акта. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в десятидневный срок устранить эти недостатки. Исполнитель не несет ответственности за скрытые недоработки, выявленные в типовых кодах программных продуктов, используемых при выполнении Проекта, в том числе в установленных релизах и отчетах.

5.8. Оправдательные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания договора, а также ссылку на номер и дату приложения/дополнения к договору, в случае если исполнение обязательств осуществляется по приложению/дополнению.

5.9. Стороны вправе не принимать к рассмотрению и исполнению документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, не соответствующие требованиям настоящего раздела.

5.10. Оригиналы документов, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору (счета, акты выполненных работ или оказанных услуг, накладные), представляемые Заказчику, должны направляться по адресу, указанному в   пункте 12 с обязательным указанием информации о контактном лице.
6. Стоимость работ и порядок расчетов

6.1. Стоимость работ Исполнителя определяется в Приложении № 1 и включает в себя стоимость результатов Проекта, в т.ч. все расходы Исполнителя в соответствии с условиями производства работ, все налоги и сборы, подлежащие к уплате Исполнителем на территории Российской Федерации и составляет 158 400 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без НДС. НДС не начисляется в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
6.2. Заказчик оплачивает 100% от стоимости фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
6.3. Форма оплаты: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
6.4. Валюта договора и валюта расчетов – российские рубли.

6.5. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате устанавливается дата поступления платежа на расчетный счет Исполнителя.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.2. Срок действия настоящего Договора истекает после приемки Заказчиком всех отчетных материалов, подписания Актов приема-передачи выполненных работ в соответствии с условиями Договора и выполнения Заказчиком своих обязательств по полной оплате за выполненные работы.
7.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить вознаграждение за фактически выполненные работы и возместить расходы, понесенные Исполнителем до такого расторжения в порядке и в сроки, предусмотренные в пунктах 5 и 6 договора.
7.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, авансовые платежи, полученные Исполнителем от Заказчика на момент возникновения уведомления о расторжении Договора, подлежат возврату.
8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

8.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Информация о структуре предприятия, оперативном балансе, список контрагентов и конфигурация является Конфиденциальной без дополнительных подтверждений.

8.3. Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

8.4. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях. Заказчик осознает, что Исполнитель может пожелать использовать имя Заказчика в пресс-релизах, брошюрах о продукте и отчетах, отражающих, что Заказчик является клиентом Исполнителя, и Заказчик соглашается, что Исполнитель может использовать его имя в этих целях.

8.5. Каждая из Сторон согласна принимать все необходимые меры для защиты Конфиденциальной Информации другой Стороны. При этом Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников (в том числе возможных субподрядчиков Исполнителя) информацию о закрытом характере Конфиденциальной Информации и запрете на копирование или раскрытие такой Конфиденциальной Информации.

8.6. Каждая Сторона самостоятельно получает разрешение на доступ и использование персональных данных у своих работников, при необходимости предоставления такого доступа и использования персональных данных в процессе исполнения договора.
8.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за раскрытие Конфиденциальной информации в таких случаях, когда такое раскрытие происходит, несмотря на предпринимаемые соответствующей стороной меры по защите информации, степень эффективности и адекватность которых аналогичны мерам, реализуемым такой стороной в обычном порядке в отношении собственной конфиденциальной информации.
9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством России.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия, погодные условия, политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, а также издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон, а также любые другие обстоятельства, не зависящие в разумных пределах от контроля Сторон.

9.3. Исполнение обязательств Сторонами соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. О невозможности исполнять свои договорные обязательства Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение трех дней с момента наступления указанных обстоятельств или с момента. когда сторона узнала о возможности наступлении таких обстоятельств. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) последовательных месяцев, каждая сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать возникшие убытки другой Стороне.

9.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ. 
9.6. В случае нарушения сроков оплат работ (оказанных услуг) Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты. 
10. Разрешение споров
10.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, стороны принимают все меры к их разрешению путем проведения переговоров.

10.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Если споры и разногласия не смогут быть устранены в течение тридцати (30) календарных дней после получения письменного уведомления о них, направленного одной из Сторон другой Стороне, любая из Сторон может передать спор на рассмотрение в Арбитражный Суд Саратовской области. 
11. Общие положения

11.1. Договор заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности Сторон, как устные, так и письменные.

11.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3. Изменения в настоящий договор оформляются в письменном виде и должны быть подписаны обеими сторонами.

11.4. Стороны соглашаются в том, что электронная переписка приравнивается к официальной, и имеет юридическую силу в рамках данного Договора. На основании документов, утвержденных в электронном виде, документы оформляются на бумажном носителе и подписываются Сторонами, с приложением печатей. Стороны подтверждают, что настоящий Договор, а также все документы, по содержанию имеющие отношения к заключению, исполнению и прекращению настоящего Договора, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. Сторона, отправляющая документы посредством факсимильной связи или электронной почты, гарантирует достоверность подписи уполномоченного лица. Последующая пересылка оригиналов таких документов обязательна.
11.5. Настоящий Договор составляется в двух (2) экземплярах на русском языке, один для Заказчика, один для Исполнителя; оба экземпляра имеют одинаковую силу.

11.6. Толкование, применение и выполнение настоящего Договора будет осуществляться в соответствии с Российским законодательством. 

11.7. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону.
12. Реквизиты сторон
	Заказчик
	Исполнитель

	ЗАО «СПГЭС»

Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40 

ОГРН 1026403349950

ИНН/КПП 6454006283/645401001
р/с 40702810656020101710

БИК 043601607

Поволжский банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000607

	ООО «Центр «ФОРВАРД»
410012, г. Саратов, ул. Им. Слонова И.А., д. 1, оф. 4.

ИНН 6455056745; КПП 645501001;

ОГРН 1126455002266;

р/с 40702810756000000993

Поволжский Банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

	Подписи сторон



	Заказчик

Генеральный директор 
__________________ С.В. Козин 
	Исполнитель

Генеральный директор

________________ С.А. Похмельнов




Приложение № 1 к договору № _____ от «__» _________ 2019 г.

Перечень-смета и критерии сдачи работ по проекту
	
	Перечень работ
	Критерий приёмки работ
	Период выполнения
	Трудо-
затраты (часов)
	Сумма
без НДС (руб.)

(НДС не облагается)


	1
	Анализ доработок - Сравнение типовой конфигурации с конфигурацией заказчика, определение списка модифицированных объектов КА
	Система запущена в промышленную эксплуатацию, подписан Акт выполненных работ
	с 26.02.2019 по 26.03.2019
	4,00
	        6 400,00   

	2
	Анализ отличий УПП и КА – сравнение типовых конфигураций – список новых и измененных объектов типовых в УПП
	
	
	6,00
	        9 600,00   

	3
	Сравнение и объединение конфигураций «КА нетиповая» – «УПП типовая»
	
	
	16,00
	      25 600,00   

	4
	 Адаптация кода доработок под УПП.
	 
	
	
	37,00
	      59 200,00   

	5
	Анализ обработчиков обновления 
	 
	
	
	12,00
	      19 200,00   

	6
	Тестирование результата на тестовой базе заказчика путем перепроведения документов и перезакрытия последнего закрытого месяца.
	
	
	24,00
	      38 400,00   

	ИТОГО:
	
	
	99,00
	    158 400,00   


	Подписи сторон


	Заказчик:
ООО «СПГЭС»
Генеральный директор 
__________________ С.В. Козин
	Исполнитель

ООО «Центр «ФОРВАРД»

Генеральный директор

_________________ С.А. Похмельнов




