Договор № ЭП-50/19
г. Саратов 
«___» февраля 2019 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Центр «ФОРВАРД»,  в лице  Генерального директора Похмельнова Сергея Александровича, действующего на основании Уставаоверенности №4 от 01_______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам обследования, проведенного по договору №ЭП-171/18 от 31.07.2018 года, заключили настоящий договор  о нижеследующем:
1. Термины и определения 

1.1. Конфигурация – программное решение на платформе 1С 8.
1.2. Информационная База 1С 8 (ИБ) - информация, включающая в себя конфигурацию, данные о хозяйственной деятельности предприятия, административную информацию. Все данные ИБ хранятся в базе данных. Каждой ИБ соответствует единственная база данных.

1.3. Рабочая ИБ - ИБ, в которой хранится актуальная информация, и которая используется в текущей работе бухгалтерии и финансовых служб.

1.4.  Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, совместно осуществляемых Сторонами с целью исполнения предмета договора в определенные в планах-графиках сроки.
1.5. Проектная документация -  совокупность документов, разработанных в ходе выполнения проекта и согласованных Сторонами (Функциональные требования, Технические Задания, Протоколы тестирования, Регламент работ по проекту, Методика и/или методология учета и т.п.). Состав и формат проектной документации согласуется в ходе выполнения Проекта и утверждается Руководителем проекта со стороны Заказчика и Менеджером проекта со стороны Исполнителя.
1.6. Рабочая группа Заказчика – группа сотрудников Заказчика, выполняющих работы, связанные с работами по настоящему Договору в рамках Проекта.
1.7. Рабочая группа Исполнителя – группа сотрудников Исполнителя, выполняющих работы по настоящему Договору в рамках Проекта.
1.8. БП – бизнес-процесс.

1.9. КД – конструкторская документация.

1.10. ЭЭ – электроэнергии.

1.11. ТЗ – техническое задание.

1.12. ТО – техническое обслуживание.
2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором, работы по разработке технического задания на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0».
2.2. Состав работ, основные параметры, стоимость, сроки исполнения и оплаты работ указаны в приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 - Перечень-смета проекта;

Приложение №2 - Цели проекта и критерии успешности проекта; 
Приложение №3 - Календарный план работ и график оплаты;

Приложение №4 - Распределение ролей и зон ответственности проекта.

2.3. В рамках данного Договора Исполнителем не проводятся работы по разработке и написанию методик учета.

2.4. В рамках данного договора не предусматривается изменение создаваемой конфигурации в связи с возможными изменениями законодательства России.
2.5. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  подпунктом 2.1.15 пункта 2.1. раздела 2 главы 17 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол 19/18 от 27 декабря 2018 года).
3. Управление проектом

3.1. Управление проектом со стороны Исполнителя. В соответствии со сроками и условиями настоящего Договора Исполнитель назначает Менеджера проекта, который будет руководить выполнением проекта от имени Исполнителя и Заказчика и который будет подотчетен Заказчику и Исполнителю. Деятельность Менеджера проекта со стороны Исполнителя заключается в следующем: 

· согласование целей и задач проекта;

· согласование критериев успешности проекта;

· обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

· осуществление руководства по проекту;

· организация и координация проекта; 

· контроль за ходом проекта;

· составление плана проекта и управление им;

· руководство рабочей группой Исполнителя; 

· инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

· отчетность по проекту;

· архивация проектной документации.

3.2. Управление проектом со стороны Заказчика. Заказчик назначает Руководителя проекта, который будет руководить выполнением проекта от имени Заказчика. Руководитель проекта со стороны Заказчика непосредственно принимает участие в совместной работе над Проектом и несет ответственность за работу Рабочей группы Заказчика в целом. Деятельность руководителя Проекта со стороны Заказчика заключается в следующем: 

· согласование целей и задач проекта; 

· согласование критериев успешности проекта;

· обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

· организация и координация проекта;

· контроль за ходом проекта;

· согласование плана проекта и управление им;

· руководство рабочей группой Заказчика; 

· инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

· отчетность по проекту.

3.3. Руководитель проекта со стороны Заказчика, Менеджер проекта со стороны Исполнителя, ответственные, кураторы и основные участники рабочей группы по Проекту   назначаются Сторонами. Их обязанности, полномочия и ответственность закрепляются в приложении к договору. «Рабочая группа по проекту» означает сотрудников Исполнителя и Заказчика, выполняющих взаимосвязанные работы по Проекту; сотрудники должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения заданий, которые входят в их обязанности.

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны.

4.2. Заказчик обязан обеспечить своевременное финансирование по договору.
4.3. Заказчик несет ответственность за обеспечение соответствующей информационно-технологической инфраструктуры для поддержки потребностей Проекта. Заказчик обязан обеспечить условия работы, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, административную поддержку, оргтехнику и оказать другие виды поддержки. 
       Заказчик обязуется своевременно предоставить:

· Необходимые для проведения обследования материалы в устной/письменной форме (возможно поэтапное предоставление материалов/методики по дополнительно согласованному сторонами графику);

· удаленный доступ к корпоративной сети до окончания проекта;

· доступ к телефонной и Интернет – связи;

· возможность выполнения работ сотрудниками Исполнителя в помещении Заказчика с 8.00 до 17.00, обеспечив их рабочим местом;

· регламент внесения изменений в конфигурацию рабочей базы Заказчика;

· базу данных на сервере Заказчика для проведения тестовых испытаний реализованных изменений (тестовая база);

· Информацию Исполнителю, имеющую непосредственное отношение к предмету настоящего Договора. «Информация» означает любую информацию, сведения или документацию, необходимые для выполнения данного Договора, включая письменные запросы руководству Заказчика и третьим сторонам.

4.4. Заказчик обязуется своевременно выполнять согласованные в рамках Проекта работы, влияющие на выполнение работ Исполнителя. Заказчик обязан своевременно принять и согласовать всю проектную документацию по предмету данного Договора. Исполнитель выполняет работы на основании перечня утвержденной Сторонами Проектной документации. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в утвержденной Проектной документации. Внесение любых изменений в утвержденную Проектную документацию оформляется дополнительными соглашениями.  

4.5. Все особенности реализации Проекта, существенные для Заказчика должны быть в явной форме отражены в Проектной документации на работы программирования. Если в Проектной документации явно не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя.

4.6. В случае внесения Заказчиком в ходе реализации проекта изменений в документацию, предоставленную согласно п.4.3 - дополнительные работы, возникшие вследствие этого, оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

4.7. Если, вследствие задержек работ, происшедших по вине Заказчика (несвоевременное предоставление информации,  затягивание согласования проектной документации, несвоевременное тестирование работ и т.п.), возникла необходимость в проведении дополнительных работ, или в повторе уже совершенных работ, или задержка повлекла увеличение общей продолжительности Проекта, то они оплачиваются Заказчиком по отдельным Перечням-сметам работ и Календарным планам с оформлением Дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

4.8. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору, в том числе несоблюдения сроков оплаты работ со стороны Заказчика в ходе выполнения проекта по утвержденному Перечню-смете работ, Исполнитель составляет претензию Заказчику в письменной форме.

4.9. В случае невыполнения Исполнителем работ или несоблюдения сроков работ со стороны Исполнителя в ходе выполнения проекта по утвержденному Перечню-смете работ, Заказчик составляет претензию Исполнителю в письменной форме.
4.10. Сторона, получающая претензию в письменной форме, обязана принять все меры по ее разрешению согласно разделу 10 настоящего договора; в противном случае Сторона, направившая претензию, вправе приостановить исполнение договора до момента разрешения претензии.

4.11. Исполнитель, без согласования с Заказчиком, имеет право нанимать субподрядчиков для выполнения работ. Ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиками лежит на Исполнителе.

4.12. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.

5. Прием-передача работ

5.1. По завершении работ Стороны проводят прием-передачу работ в соответствии с критериями приемки работ (Приложение 2). Исполнитель составляет и передает Заказчику Акты приема-передачи выполненных работ (Акты) по проекту/по этапу не позднее 3 дней с момента завершения соответствующих работ.  Согласованный порядок сдачи работ (в целом по проекту или поэтапно) указан в Приложении №3. Факт получения Заказчиком для подписания Акта приема-передачи выполненных работ подтверждается распиской в получении или почтовым уведомлением о вручении.
5.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Акта приема-передачи выполненных работ, обязан подписать его и один экземпляр подписанного Акта возвратить, либо направить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения от подписания Акта. Мотивированные возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных договором для Исполнителя. 

5.3. В случае мотивированных возражений Заказчика против подписания Актов, Исполнителем совместно с Заказчиком составляется двухсторонний протокол с указанием сроков выполнения работ по устранению недоработок.

5.4. Исполнитель в течение 5 дней с момента подписания Акта предоставляет Заказчику счет-фактуру на стоимость выполненных работ.

5.5. Заказчик, принявший работу Исполнителя без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы Исполнителя, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки-передачи работ по настоящему Договору (явные недостатки).

5.6. В случае неполучения Исполнителем в течение установленного срока подписанного Акта приема-передачи выполненных работ или мотивированных возражений Заказчика против подписания Актов, работы считаются принятыми Заказчиком.  
5.7. Заказчик, обнаруживший скрытые недостатки в работе Исполнителя, которые не могли быть выявлены при составлении Акта приема-передачи выполненных работ, обязан известить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания данного Акта. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в десятидневный срок устранить эти недостатки. Исполнитель не несет ответственности за скрытые недоработки, выявленные в типовых кодах программных продуктов, используемых при выполнении Проекта, в том числе в установленных релизах и отчетах. Недоработками не являются требования к программному продукту, не зафиксированные в Перечне-смете проекта.

5.8. Оправдательные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания договора, а также ссылку на номер и дату приложения/дополнения к договору, в случае если исполнение обязательств осуществляется по приложению/дополнению.

5.9. Стороны вправе не принимать к рассмотрению и исполнению документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, не соответствующие требованиям настоящего пункта.
5.10. Оригиналы документов, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ или оказанных услуг, накладные), представляемые Заказчику, должны направляться по адресу, указанному в   пункте 12 с обязательным указанием информации о контактном лице.

6. Стоимость работ и порядок расчетов  
6.1. Стоимость работ Исполнителя.

6.1.1. Стоимость работ Исполнителя определяется в Приложениях 1 и 3 и включает в себя стоимость результатов Проекта, в т.ч.  все расходы Исполнителя в соответствии с условиями производства работ, все налоги и сборы, подлежащие к уплате Исполнителем на территории Российской Федерации.  

6.2. Сроки и условия оплаты плановых работ:
- оплата аванса перед началом работ в размере 249 560 (двести сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп., без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ;
- окончательная оплата, по результату выполненных работ и подписанного акта выполненных работ не позднее 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ в размере 249 560 (двести сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп., без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ.

Внеплановые работы оплачиваются согласно отдельным сметам по согласованию обеих Сторон.
6.3. Валюта договора и валюта расчетов – российские рубли.

6.4. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате устанавливается дата поступления платежа на расчетный счет Исполнителя.
6.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.  
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.2. Срок действия настоящего Договора истекает после приемки Заказчиком всех выполненных Исполнителем работ, отчетных материалов, подписания Актов приема-передачи выполненных работ в соответствии с условиями Договора и выполнения Заказчиком своих обязательств по полной оплате за выполненные работы.
7.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить вознаграждение за фактически выполненные работы и возместить расходы, понесенные Исполнителем до такого расторжения в порядке и в сроки, предусмотренные в пунктах 5 и 6 договора.
7.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, авансовые платежи, полученные Исполнителем от Заказчика на момент возникновения уведомления о расторжении Договора, подлежат возврату.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

8.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Информация о структуре предприятия, оперативном балансе, список контрагентов и конфигурация является Конфиденциальной без дополнительных подтверждений.

8.3. Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

8.4. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях. Заказчик осознает, что Исполнитель может пожелать использовать имя Заказчика в пресс-релизах, брошюрах о продукте и отчетах, отражающих, что Заказчик является клиентом Исполнителя, и Заказчик соглашается, что Исполнитель может использовать его имя в этих целях.

8.5. Каждая из Сторон согласна принимать все необходимые меры для защиты Конфиденциальной Информации другой Стороны. При этом Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников (в том числе возможных субподрядчиков Исполнителя) информацию о закрытом характере Конфиденциальной Информации и запрете на копирование или раскрытие такой Конфиденциальной Информации.

8.6. Каждая Сторона самостоятельно получает разрешение на доступ и использование персональных данных у своих работников, при необходимости предоставления такого доступа и использования персональных данных в процессе исполнения договора.
8.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за раскрытие Конфиденциальной информации в таких случаях, когда такое раскрытие происходит, несмотря на предпринимаемые соответствующей стороной меры по защите информации, степень эффективности и адекватность которых аналогичны мерам, реализуемым такой стороной в обычном порядке в отношении собственной конфиденциальной информации.
9. Ответственность сторон 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством России.

9.2. В случае если срок оплаты по Договору не соблюдается, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить выполнение работ, не более срока задержки платежа.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия, погодные условия, политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, а также издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон, а также любые другие обстоятельства, не зависящие в разумных пределах от контроля Сторон.

9.4. Исполнение обязательств Сторонами соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. О невозможности исполнять свои договорные обязательства Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение трех дней с момента наступления указанных обстоятельств или с момента, когда сторона узнала о возможности наступлении таких обстоятельств. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) последовательных месяцев, каждая сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать возникшие убытки другой Стороне.

9.6. Заказчик не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов Исполнителя, совершающих работы по Договору к работе у Заказчика с переходом к нему на работу, как штатным сотрудником, так и совместителем на время действия Договора и в течение 1 года по истечении срока завершения Договора. При нарушении настоящего условия    Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 500000 (Пятьсот тысяч) рублей.

9.7. Исполнитель не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов Заказчика с переходом к нему на работу, как штатным сотрудником, так и совместителем на время действия Договора и в течение 1 года по истечении срока завершения Договора. При нарушении настоящего условия Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 500000 (Пятьсот тысяч) рублей.

9.8. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ. 

9.9. В случае нарушения сроков оплат работ (оказанных услуг) Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа. 
10. Разрешение споров
10.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего   Договора, стороны принимают все меры к их разрешению путем проведения переговоров.

10.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Если споры и разногласия не смогут быть устранены в течение тридцати (30) календарных дней после получения письменного уведомления о них, направленного одной из Сторон другой Стороне, любая из Сторон может передать спор на рассмотрение в Арбитражный Суд. 
11. Общие положения 

11.1. Договор заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности Сторон, как устные, так и письменные.

11.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3. Изменения в настоящий договор оформляются   в письменном виде и должны быть подписаны обеими сторонами.

11.4. Стороны соглашаются в том, что электронная переписка приравнивается к официальной, и имеет юридическую силу в рамках данного Договора. На основании документов, утвержденных в электронном виде, документы оформляются на бумажном носителе и подписываются Сторонами, с приложением печатей. Стороны подтверждают, что настоящий Договор, а также все документы, по содержанию имеющие отношения к заключению, исполнению и прекращению настоящего Договора, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. Сторона, отправляющая документы посредством факсимильной связи или электронной почты, гарантирует достоверность подписи уполномоченного лица. Последующая пересылка оригиналов таких документов обязательна

11.5. Настоящий Договор составляется в двух (2) экземплярах на русском языке, один для Заказчика, один для Исполнителя; оба экземпляра имеют одинаковую силу.

11.6. Толкование, применение и выполнение настоящего Договора будет осуществляться в соответствии с Российским законодательством. 

11.7. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону.
12. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
	Исполнитель


	ЗАО «СПГЭС»

410056, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40 

ОГРН 1026403349950

ИНН/КПП 6454006283/645401001
р/с 40702810656020101710

БИК 043601607

Поволжский банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000607
Генеральный директор

_______________________/Козин С.В. /
«18» марта 2019 г.
	ООО «Центр «ФОРВАРД»

410012, г. Саратов, ул. им. Слонова И.А. д.1, офис 4
ОГРН 1126455002266  

ИНН 6455056745/ КПП 645501001
р/сч 40702810756000000993
Поволжский Банк ПАО Сбербанк
БИК 043601607
к/сч 30101810200000000607
телефон (8452) 24-77-86

Генеральный директор

____________________/ Похмельнов С.А./
«18» марта 2019 г.


Приложение №1 к договору № ЭП-50/19 от «  » февраля 2019 г.

Перечень-смета проекта

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость,

руб. без НДС*

	1. 
	Выполнение работ по разработке технического задания на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0»: 
Разработка архитектуры (описание требований для внедрения системы комплексного управления энергосбытовым предприятием, реализованной на базе «1С: Управление предприятием. Энергетика 2», для программной платформы «1С: Предприятие 8.3», концептуальное описание структуры, определяющее модель, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов системы), Написание ТЗ по автоматизации БП "Технологические присоединения", "Метрология", "Передача ЭЭ", "Капитальное строительство", "ТО и ремонты", вспомогательных БП Бухгалтерского и Финансового учета
	499 120,00

	Итого: четыреста девяносто девять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек
	


	* НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ не применяется.
Подписи сторон


	Заказчик:
Генеральный директор
__________________/Козин С.В./    
	Исполнитель:
Генеральный директор

____________________   / Похмельнов С.А. /


Приложение № 2 к договору № ЭП-50/19 от «  » февраля 2019 г.
Цели проекта и критерии успешности проекта 

Цель проекта: Выполнение работ по разработке технического задания на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0»
	№ п.п
	Наименование этапа
	Результат

	1.
	Выполнение работ по разработке технического задания на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0», основанного на результатах обследования, проведенного по договору №ЭП-171/18 от 31.07.2018 года: 

- Разработка архитектуры (описание требований для внедрения системы комплексного управления энергосбытовым предприятием, реализованной на базе «1С: Управление предприятием. Энергетика 2», для программной платформы «1С: Предприятие 8.3»,
- Концептуальное описание структуры, определяющее модель, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов системы);

- Написание ТЗ по автоматизации БП "Технологические присоединения", "Метрология", "Передача ЭЭ", "Капитальное строительство", "ТО и ремонты", вспомогательных БП Бухгалтерского и Финансового учета.
	Установочное совещание, 
Протокол о старте проекта, 
Устав проекта,
Техническое задание на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0»,
План-график работ по внедрению «1С:ERP Энергетика 2.0»
Коммерческое предложение по внедрению «1С:ERP Энергетика 2.0»

	
	Подписи сторон


	
	Заказчик:
Генеральный директор

_________________/Козин С.В./    
	
	Исполнитель:
Генеральный директор

____________________/ Похмельнов С.А/


Приложение №3 к договору № ЭП-50/19 от «  » февраля 2019 г.
Календарный план на выполнение работ по разработке технического задания на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0
	№ п/п
	Наименование этапа
	Результат
	Период выполнения, рабочих дней
	Стоимость услуг

без НДС*, руб.

	1.
	Разработка архитектуры (описание требований для внедрения системы комплексного управления энергосбытовым предприятием, реализованной на базе «1С: Управление предприятием. Энергетика 2», для программной платформы «1С: Предприятие 8.3», концептуальное описание структуры, определяющее модель, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов системы)
	Установочное совещание, 

Протокол о старте проекта, 

Устав проекта,

Техническое задание на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0»,

План-график работ по внедрению «1С:ERP Энергетика 2.0»
Коммерческое предложение по внедрению «1С:ERP Энергетика 2.0»
	С даты подписания Договора – 28
	499 120,00

	2.
	Написание ТЗ в части автоматизации БП "Технологические присоединения"
	
	С даты подписания Договора – 28
	

	
	Написание ТЗ в части автоматизации БП "Передача ЭЭ"
	
	С даты подписания Договора – 28
	

	3.
	Написание ТЗ в части автоматизации БП "Метрология"
	
	С даты подписания Договора – 28
	

	
	Написание ТЗ в части автоматизации БП " Капитальное строительство "
	
	С даты подписания Договора – 28
	

	
	Написание ТЗ в части автоматизации БП "ТО и ремонты"
	
	С даты подписания Договора – 28
	

	1.0.
	Написание ТЗ в части автоматизации вспомогательных БП Бухгалтерского и Финансового учета. Консолидация частей ТЗ в единый документ
	
	С даты подписания Договора – 28
	

	Итого: четыреста девяносто девять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек
	
	

	
	*НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ не применяется.


	Заказчик

Генеральный директор
_________________/Козин С.В./    
	
	Исполнитель

Генеральный директор
____________________/ Похмельнов С.А/


Приложение №4 к договору № ЭП-50/19 от «  » февраля 2019 г.
Распределение ролей и зон ответственности проекта
Ответственные исполнители со стороны Заказчика
	№
	Должность/контакты
	Проектная роль
	Задачи
	Ответственность

	1. 
	 
	Руководитель проекта со стороны Заказчика
	Руководство проектом: организация, контроль, оперативное управление
	Согласование целей и задач проекта; 
Согласование критериев успешности проекта;
Обеспечение проекта необходимыми ресурсами;
Организация и координация проекта;
Контроль за ходом проекта;
Согласование плана проекта и управление им;
Руководство рабочей группой Заказчика; 
Инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 
Отчетность по проекту

	2. 
	 
	Методологи (Ключевые специалисты по функциональным областям)
	Передача информации о процессах "Технологические присоединения", "Метрология", "Передача ЭЭ", "Капитальное строительство", "ТО и ремонты", вспомогательных БП Бухгалтерского и Финансового учета (в устном/письменном виде информации/методики)
	Постановка задачи;
Приемка работ;
Согласование технического задания

	3. 
	 
	Технический руководитель
	ИТ поддержка проекта, участие в согласовании ИТ архитектуры, технического задания и приемке работ
	Организация технической поддержки проекта: связь, доступ к базам данных
Участие в согласовании отчета об обследовании;
Участие в приемке работ.

	4. 
	
	Куратор проекта со стороны Заказчика
	Взаимодействие с Исполнителем по финансовым вопросам, обратная связь исполнения договора.
	Общая организация работы по договору;
Согласование стоимости работ;
Оформление финансовой документации (перечень-сметы, акты, счета-фактуры, счета на оплату) и контроль своевременной оплаты по договору.


Ответственные со стороны Исполнителя

	№
	Должность/контакты
	Проектная роль
	Задачи
	Ответственность


Согласование целей и задач проекта;

 Согласование критериев успешности проекта, детального план-графика работ и руководство им; 

Обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

 Осуществление руководства по проекту;

 Организация и координация проекта; 

Контроль за ходом проекта; 

Руководство рабочей группой Исполнителя; 

Инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

Отчетность по проекту; 


Подготовка   план-графика работ по внедрению «1С:ERP Энергетика 2.0»     

	                 

	2
	Консультанты

Системный архитектор
	Консультанты

Системный архитектор
	Интервьюирование пользователей,

Написание технического задания
	Интервьюирование пользователей,

Написание технического задания на внедрение «1С:ERP Энергетика 2.0»: 

Разработка архитектуры (описание требований для внедрения системы комплексного управления энергосбытовым предприятием, реализованной на базе «1С: Управление предприятием. Энергетика 2», для программной платформы «1С: Предприятие 8.3», концептуальное описание структуры, определяющее модель, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов системы), Написание ТЗ по автоматизации БП "Технологические присоединения", "Метрология", "Передача ЭЭ", "Капитальное строительство", "ТО и ремонты", вспомогательных БП Бухгалтерского и Финансового  учета

	3
	 Менеджер по продажам
	Куратор проекта со стороны Исполнителя
	Взаимодействие с Заказчиком по финансовым вопросам, обратная связь исполнения договора.
	Общая организация работы по договору;
Согласование стоимости работ;
Оформление финансовой документации (перечень-сметы, акты, счета-фактуры, счета на оплату) и контроль своевременной оплаты по договору;
Контроль качества работ специалистов Исполнителя на основании информации Заказчика, урегулирование спорных ситуаций.


	Заказчик

Генеральный директор
__________________/Козин С.В./ 
	Исполнитель

Генеральный директор

____________________/ Похмельнов С.А./
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