

**Протокол № 2**  
**рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора**  
**подряда на выполнение строительно-монтажных работ**

г. Саратов

«22» июня 2020 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано 29 мая 2020 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 32009199043 на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) № 173-20 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – **5 439 065 (Пять миллионов четыреста тридцать девять тысяч шестьдесят пять) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось 17 июня 2020 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 10 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 119	6454074043

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис») допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Торопкина Ю. И.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), **признать открытый конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	5 383 500,44	<b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-513:</u></b> 1.Поставка и приобретение материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 513 от опоры от опоры №1-01/3 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 42 до опоры №1-00/19 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 64А; от опоры № 1-02/3 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 77А до опоры № 1-02/6 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 79; от опоры № 1-03/1 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 68А до опоры №1-03/2 по адресу 3-Тепличный пр-д 65/1. - демонтаж существующего неизолированного провода (ввода к жилым домам); - монтаж вводов изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм <sup>2</sup> к жилым домам ориентировочной	Начало выполнения работ: <b>24.07.2020 г.</b> Окончание выполнения работ: <b>29.09.2020 г.</b> <b>Срок выполнения работ: 68 календарных дней</b>

			<p>длиной 20 метров;  Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ <u>должны быть</u>:  - типа <b>МИРТЕК-12-ПУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;  - типа <b>МИРТЕК-32-ПУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.  Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».</p> <p><b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-1067:</u></b>  1.Поставка и приобретение материалов и оборудования.  2.Строительно-монтажные работы:  - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП -1067 от опоры №2-01/8 по адресу 2-й Надежденский пр-д,43 до опоры №2-01/5 по адресу 2-й Надежденский пр-д, 55А ; от опоры №2-00/7 по адресу 1-й Сиреневый пр.,44 до опоры №2-00/1 по адресу 1-й Сиреневый пр.,60; от опоры №1-02/9 по адресу ул. Сиреневая,35 до опоры № 1-02/4 по адресу ул. Сиреневая,57; от опоры № 1-03/9 по адресу 2-й Сиреневый пр.38 до опоры №1-03/4 по адресу 2-й Сиреневый пр.60; от опоры № 1-06/6 по адресу 3-й Сиреневый пр.4 до опоры №1-05/3 по адресу 3-й Сиреневый пр.23; от опоры № 1-07/1 по адресу 4-й Сиреневый пр.12 до опоры №1-04/6 по адресу 4-й Сиреневый пр.26.  - демонтаж существующего неизолированного провода (ввода к жилым домам);  - монтаж вводов изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм<sup>2</sup> к жилым домам ориентировочной длиной 180 метров;  Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ <u>должны быть</u>:  - типа <b>МИРТЕК-12-ПУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;  - типа <b>МИРТЕК-32-ПУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-</b></p>	
--	--	--	---	--

			<p><b>НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.  Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».</p> <p><b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-657:</u></b>  1. Поставка и приобретение материалов и оборудования.  2. Строительно-монтажные работы:  - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 657 от опоры №1-00/36 по адресу ул. Покровская Волжский р-н ЖГ-9 уч.3а до опоры № 1-00/10 по адресу ул. Покровская,33; от опоры № 1-00/24 по адресу ул. Уютная,16 до опоры № 1-00/29 по ул. Уютная Новосоколовогорский ж.р. ,б\н. ; от опоры № 1-02/2 по адресу ул. Воскресенская,19 до опоры № 1-02/5 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.7 по ул. Покровская; от опоры № 1-15/2 по адресу ул. Воскресенская,67 до опоры № 1-15/6 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.12 по адресу ул. Воскресенская; от опоры № 1-17/2 по адресу ул. Покровская,36 до опоры № 1-17/3 по адресу ул. Покровская,34; на опоре № 1-16/2 по адресу ул. Покровская,28 ,33.; от поры № 2-00/1 по адресу ул. Покровская,46 до опоры № 2-00/8 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-12 уч.24 по ул. Хрустальная; от опоры № 2-01/1 по ул. Покровская,48 до опоры № 2-01/2 по адресу ул. Покровская,50; на опоре № 3-01/1 по адресу. Новосоколовогорский ж.р. уч.34; от опоры №3-0/1 по адресу ул. Хрустальная,54 до опоры № 3-11/12 по адресу ул. Самойловская,20; на опоре№ 3-02/1 по адресу ул. Хрустальная,70; от опоры № 3-03/2 по адресу ул. Самойловская,25 до опоры № 3-03/22 по адресу с/з Комбайн уч.16; от опоры №3-04/1 по адресу Новосоколовогорский ж.р. уч.46 до опоры № 3-04/15 по адресу ул. Гуселковая,6.  - монтаж ввода изолированным</p>	
--	--	--	--	--

			<p>проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм<sup>2</sup> к жилому дому ориентировочной длиной 20 метров</p> <p>Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ <u>должны быть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- типа <b>МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;</li> <li>- типа <b>МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.</li> </ul> <p>Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».</p> <p><b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-733:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставка и приобретение материалов и оборудования.</li> <li>2. Строительно-монтажные работы: <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 733 от опоры №2-02/1 по адресу Б. Динамовский пр.25 от опоры № 2-00/22 по адресу Б. Динамовский пр.45А; от опоры № 4-00/2 по адресу 2-й Свирский пр. 25 до опоры № 4-00/14 по адресу 2-й Свирский пр.49; от опоры № 1-00/2 по адресу 2-й Динамовский пр.29 до опоры № 1-00/13 по адресу 2-й Динамовский пр.47.</li> <li>- демонтаж существующего неизолированного провода (ввода к жилым домам);</li> <li>-монтаж вводов изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм<sup>2</sup> к жилым домам ориентировочной длиной 60 метров;</li> </ul> </li> </ol> <p>Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛ - 0,4кВ <u>должны быть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- типа <b>МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;</li> <li>- типа <b>МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.</li> </ul> <p>Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с</p>	
--	--	--	--	--

			существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».	
--	--	--	--	--

13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.


14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) в сроки, предусмотренные действующим

законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

**Председатель закупочной комиссии**

  
Е.Н. Стрелин


**Заместитель председателя закупочной комиссии**

  
В.Д. Реймер


**Секретарь закупочной комиссии:**

  
Ю.И. Торопкина

**Члены закупочной комиссии:**

  
А.В. Слюсарев

  
А. П. Жарков

  
Д.А. Сутягин

  
М.Ю. Фоменко