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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7388-19-ип от 29.01.2019 года. ТУ №7388 от 29.01.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	РП-Диагностика по адресу: г Саратов, ул. Рабочая, 145/155
 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2 Демонтаж существующих сборных шин.

2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТСДГЛ-1000/6 – 2 шт.

2.4 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТСДГЛ-1000/6.

2.5 Установка силовых трансформаторов на виброизоляторы, с последующим демонтажом колес трансформаторов.

2.5 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ медными шинами Cu 80х8.

2.6 Монтаж ящика управления принудительной вентиляции для силового трансформатора №1 от панели №4 ЩО-70 (руб.2) I с.ш.

2.7 Монтаж ящика управления принудительной вентиляции для силового трансформатора №2 от панели №8 ЩО-70 (руб.4) II с.ш.

2.8 Монтаж заземления корпуса ящика управления принудительной вентиляции проводом ПВ1-1х10мм.

2.9 Монтаж в РУ-6 кВ (камера №2 I c.ш. и в камере №21 II с.ш.) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-160-20УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.

2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Диагностика в панели №2 I с.ш. и в панели №6 II с.ш. вводных разъединителей РЕ-19-43, предохранителей ППН-41-1600 и трансформаторов тока Т-0,66М 1500/5, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.11 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Диагностика в панели №5 I с.ш. вводного разъединителя РЕ-19-43, взамен аппарата меньшего номинала. 

2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ на панелях №1-№9 I с.ш. и II с.ш. сборных шин Cu 80х8, взамен шин меньшего сечения.

2.13 Существующие проходные окна между камерами силовых трансформаторов и РУ-0,4 кВ расширить и поднять (высоту уточнить по месту).

2.14 Монтаж в камерах силовых трансформаторов жалюзийных решеток (500х600 мм).

2.15 Монтаж в камерах силовых трансформаторов полосы 5х60мм (перемычек) к существующим уголкам для жесткости существующих горизонтальных диафрагм.

2.16 Монтаж в помещении РУ-0,4 кВ РП-Диагностика контура заземления сталью полосовой 40х4мм.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство. 

	Сроки выполнения 

работ
	С 02.06.2020 года по 25.09.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена двух силовых трансформаторов 630 кВА на трансформаторы 1000 кВА в РП-Диагностика, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 145/155». Шифр 09-19-111-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	


PAGE  

