Приложение №1

к договору 1957 П от 15.07.2020
	
	              СОГЛАСОВАНО
	
	
	                 УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»

	
	
	Первый заместитель генерального

директора ЗАО "СПГЭС"


	
	_____________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Е. Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8758-20-ип от 11.02.2020 года. ТУ№8758 от 11.02.2020 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и  

месторасположения 

объекта проектирования
	2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-739 до ВРУ второго корпуса МДОУ «ЦРР - Детского сада №101 «Жар-птица» на 160 мест и блочной модульной котельной по адресу: г. Саратов, п. Юбилейный, ул. им. Муленкова А.П., д. 3/1.  

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-739 до ВРУ второго корпуса МДОУ «ЦРР- Детского сада №101 «Жар-птица» на 160 мест и блочной модульной котельной по адресу: г. Саратов, п. Юбилейный, ул. им. Муленкова А.П., д. 3/1, протяженностью ориентировочно 2х120 метров.

2.Согласование проектной документации в установленном порядке

	Сроки выполнения работ
	С 15.07.2020 года по 19.08.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. 
-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, п. Юбилейный, ул. им. Муленкова А.П., д. 3/1.  

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 

соответствии с 

требованиями которых необходимо выполнить работы 


	-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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