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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для 

выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8210-19-ип от 13.08.2019 года. ТУ №8210 от 13.08.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Новая ТП-18 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа).

2КЛ-10кВ от ТП-866 до ТП-18 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 

2 КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №1 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 

2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №2 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа).

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительные работы:

2.1. Строительство новой ТП по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа).

3. Монтажные работы:

3.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТСГЛ-1000/10, оборудования РУ-10 кВ: КСО-394-03 - 4шт., КСО-394-04 - 2шт., шинный мост ШМР, оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03 - 2 шт., ЩО-70-1-04 - 4 шт., ЩО-70-1-44 - 2 шт., ЩО-70-1-73 - 2 шт., шинный мост – 2шт.
3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП.

3.3 Монтаж освещения в новой ТП.

3.4 Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП-866 до ТП-18 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АСБл-10-3х150мм2, общей протяженностью 300 метров.

3.5 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №1 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-1-4х120мм2, общей протяженностью 200 метров.

3.6 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №2 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-1-4х120мм2, общей протяженностью 200 метров.

4. Пусконаладочные работы.
5. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 28.01.2020 года по 18.02.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Трансформаторная подстанция №18 (по генплану) по типу К-42-630М4, расположенная по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный – 2», мкр. 11 (1-я жилая группа), жилые дома №1,2,5» (шифр 03-19-46 ЭС Альбом III. Кабельные линии 10 и 0,4кВ).

 «Трансформаторная подстанция №18 (по генплану) по типу К-42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный – 2», мкр. 11 (1-я жилая группа), жилые дома №1,2,12» (шифр 10-19-123 ЭС Альбом III. Внешние кабельные линии 10 и 0,4кВ).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №8 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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