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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7655-19-ип от 24.06.2019 года. ТУ №7655 от 23.04.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1).
ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза).
КЛ-6 кВ от камеры №12 РУ-6 кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6 кВ ТП-1650.
Перевод КЛ-6 кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6 кВ РП-633.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.
Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция.
ТП-1650

2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/6 – 2 шт.
2.3 Отключение и подключение заземляющего устройства.
2.4 Замена в РУ-6 кВ ТП-1650 (в камере №7) ВН-16 на выключатель нагрузки автогазовый ВНАЛз-10/630.
2.5 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1650 (яч. №1 и №8) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-100-31,5УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.
РП-633
2.6 Монтаж в РУ-6 кВ РП-633 (в камере №3) вакуумного выключателя ВВ/TEL 10/1000, линейного разъединителя РВз-10/1000, трансформаторов тока ТПЛ-10-300/5, трансформаторов нулевой последовательности ТЗРЛ-10, комплекта релейной защиты и автоматики (РЗиА).
2.7 Монтаж в РУ-6 кВ РП-633 (в камерах №3 и №12) счетчиков электрической энергии типа «Меркурий 230» - 2шт.
2.8 В фасад камеры №3 РУ-6 кВ РП-633 врезать дверь для обслуживания выключателя.
2.9 Для перевода кабеля 6 кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6 кВ РП-633 необходимо выполнить:
- демонтаж существующего кабеля в РУ-6 кВ РП-633 (в камере №12);
- монтаж КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от камеры №3 РУ-6 кВ РП-633 до соединения с КЛ-6 кВ направления к ТП-23, общей протяженностью 21 метр. 
Новое строительство.

2.10 Монтаж КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от камеры №12 РУ-6 кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6 кВ ТП-1650, протяженностью 532 метра.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство. 

	Сроки выполнения 

работ
	С 06.08.2020 года по 16.09.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26. Реконструкция в РУ-6 кВ РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24. КЛ-6 кВ от РП-633 до ТП-1650». Шифр 12-19-144-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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