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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание
для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №522-14-ит от 20.01.2015г., ТУ №522-3 от 10.03.2020 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование
и месторасположение объекта проектирования
	БКТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.
2КЛ-6 кВ от ТП-610 до новой БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.
4КЛ-6 кВ от новой БКТП до соединения с кабелями направлений: ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.), ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.)
КЛ-1 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой БКТП до ВРУ жилых домов №1, №2, №3 и ВРУ котельной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1. 


	Вид капитального
строительства
	Новое строительство. 
Реконструкция

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 
проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование новой БКТП-6/0,4кВ с двумя трансформаторами на 630 кВА по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.
3. Проектирование трассы 2КЛ-6 кВ от ТП-610 до новой БКТП.
4. Проектирование трассы 4КЛ-6 кВ от новой БКТП до соединения с кабелями направлений: ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.), ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.)
5. Проектирование трассы КЛ-1 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой БКТП до ВРУ жилых домов №1, №2, №3 (по г.п.) и ВРУ котельной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1. 

6. Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 19.10.2020 года по 30.11.2020 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя.


	Состав
рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».



	Особые условия
и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

· результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах.
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