Приложение № 1

к договору № 1912 М от 22.10.2020
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов


	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8568-19-ип от 27.11.2019 года. ТУ №8568 от 27.11.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	РУ-6 кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н.

2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении «ТП-1784 – ТП-1857» по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж оборудования в РУ-6 кВ новой КТП-630-6/0,4 РУ-6 кВ (КСО-394-03-630 – 2 шт., КСО-394-06-630 – 1 шт., КСО-394-11-630 – 1 шт., КСО-394-15(16) – 2 шт., сборные шины)
2.2 Монтаж щита учета в новой КТП (счетчик «Меркурий»-230ART-00PQRSION).
2.3 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении к ТП-1784, протяженностью 80 метров.

2.4 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении к ТП-1857, протяженностью 120 метров.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.10.2020 года по 29.10.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Кабельная линия 6 кВ от новой КТП до соединения с существующей КЛ 6 кВ, КТП расположена на Ново-Астраханском шоссе, б/н, в Заводском районе г. Саратова». Шифр 05-20-55-ЭС.

	Требование
к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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