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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8826-20-ип от 11.03.2020. ТУ №8826-1 от 02.06.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	РУ-0,4 кВ ТП-904 по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 188.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-904 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.
Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция
2.1 Демонтаж существующего кабельного канала в помещении РУ-0,4 кВ №2 ТП-904.
2.2 Блокировка существующего отверстия между помещениями РУ-0,4 кВ №1 и РУ-0,4 кВ №2 силикатным кирпичом и цементным раствором.
2.3 Устройство нового проходного окна между помещениями РУ-0,4 кВ №1 и РУ-0,4 кВ №2, окно обрамить стальным уголком.

2.4 Монтаж нового кабельного канала из керамического кирпича с заливкой пола.
2.5 Углы кирпичной кладки обрамить сталью угловой 50х50х5 мм.

2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ №2 линейной панели ЩО-70-1-03У3 (панель №4).

2.7 Между стеной и панелью №4 кабельный канал закрыть рифленым стальным листом
2.8 Монтаж торцевой панели ЩО-70-1-95У3 на боковой стенки проектируемой панели №4.

2.9 Панель №3 (существующая) в РУ-0,4 кВ №1 и панель №4 (проектируемая) в РУ-0,4 кВ №2 соединить сборными шинными мостами (АД31Т-60х6). 

2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ №2 нового контура заземления сталью полосовой 40х5 мм с присоединением к внешнему контуру ТП-904.

2.11 Корпус монтируемой панели №4 присоединить сталью полосовой 40х5 мм к новому заземляющему контуру.

Новое строительство

2.12 Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ №2 ТП-904 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2, кабелем АПвБШв-1 4х120 мм2, общей протяженностью 125 метров.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 03.11.2020 года по 30.11.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-904. КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-904 до границы земельного участка заявителя с к/н 64:48:020252:28 по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2 (шифр 07-20-73 ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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