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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8211-19-ип от 13.08.2019 года. ТУ №8211-1 от 03.06.2020 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения объекта 
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа).
4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома №6 блок-секция «Б» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа).

4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома №6 блок-секция «В» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 4 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа).

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 2х110 метров.

2.2 Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома №6 блок-секция «Б» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 4х130 метров.

2.3 Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома №6 блок-секция «В» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 4х160 метров.

2.4 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 4 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 2х110 метров.

3.Пусконаладочные работы.
4.Благоустройство.

	Сроки
выполнения работ
	С 03.12.2020 года по 27.01.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома 6 б/с «А». 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома 6 б/с «Б». 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома 6 б/с «В». 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 4 дома 6 б/с «А». 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома 7 б/с «А». 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома 7 б/с «Б». 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома 7 б/с «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа)» Шифр 08-20-78-ЭС.


	Требование
к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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