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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8865-20-ип от 17.03.2020 года. ТУ №8865 от 17.03.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-395 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 35.
РУ-0,4 кВ ТП-395 по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 42.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство

2.1 Прокладка КЛ-0,4 кВ (АСБл-1-4х120 мм2, протяжённостью 120 метров) от РУ-0,4 кВ ТП-395 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 35.
Реконструкция

2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-395 (панель №3) рубильника РПС-2 250 А с комплектом предохранителей ПН-2 250/200 А, взамен аппаратов меньшего номинала.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.12.2020 года по 10.03.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-395 до границы земельного участка с к/н 64:48:020246:7 по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 35 (шифр 08-20-82 ЭС).


	Требование
к подрядной организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

3. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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