Договор подряда № 2036П
на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                             «29» декабря 2020 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТМС-проект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тонина Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения Договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1) выполнить проектные работы по объекту капитального строительства: «Административное здание эксплуатационного участка электрических сетей в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова» и осуществить сопровождение при прохождении экспертизы проектно-сметной документации в целях получения положительного заключения, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Результатами работ по настоящему Договору являются:

- Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях;

- Проектная документация;

- Положительное заключение экспертизы проектной документации;

- Рабочая документация.
1.3. Исходные данные, объем проектных работ и требования к ним, требования к результатам работ указаны в Задании на проектирование (Приложение № 1) к настоящему Договору.
1.4. Настоящий Договор заключен с Подрядчиком на основании протокола  обоснования способа закупки на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ от 22 декабря 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану Инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год.
2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, определяется на основании спецификации (Приложение № 2) и составляет 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 Договора, является твердой и может быть изменена по соглашению Сторон в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по Договору может быть совершено только на основании дополнительного соглашения Сторон к настоящему Договору.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «31» декабря 2020 года.

Окончание выполнения работ - «01» июля  2021 года.
4. Обязательства и права Сторон по Договору

4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. выполнить проектные работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1). Подрядчик вправе отступить от Задания на проектирование только с письменного согласия Заказчика; 
4.1.2. в минимально возможный срок и за собственный счет устранять все замечания, полученные при прохождении экспертизы проектно-сметной документации до получения положительного заключения;
4.1.3. получить необходимые согласования с органами местного самоуправления, организациями и иными лицами при выполнении проектных работ;

4.1.4. в срок, установленный настоящим Договором, устранять недостатки и дополнять документацию, являющуюся результатом работ, на основании претензии Заказчика относительно качества и полноты документации или несоответствия ее условиям настоящего Договора;
4.1.5. предоставлять Заказчику в письменном виде информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договоров (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.6. сдать Заказчику документацию, являющуюся результатом работ, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ); 
4.1.7. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования.
4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена Договора и порядок расчетов) настоящего Договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке документации, являющейся результатом работ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. до начала выполнения работ по настоящему Договору предоставить Подрядчику исходные данные, указанные в Задании на проектировании (Приложение № 1);
4.2.4. принять указанную в Задании на проектировании (Приложение № 1) документацию, являющуюся результатом работ, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);
4.2.5. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2.3 настоящего Договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 Договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;
4.3.2. привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков), имеющих право на выполнение соответствующих видов работ. Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиками.
4.3.3. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке документации, являющейся результатом работ, отступить от исходных данных, указанных в Задании на проектировании (Приложение № 1).
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения;

4.4.2. использовать документацию, являющуюся результатом работ, по своему усмотрению, включая, передачу документации третьим лицам.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1) в следующем порядке:

5.1.1. По завершении проектных работ Подрядчик направляет Заказчику предварительные экземпляры документации, являющейся результатом работ (исключая положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации), для предварительного рассмотрения и согласования;

5.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения предварительных экземпляров документации, являющейся результатом работ (исключая положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации), Стороны составляют перечень и описание замечаний (при их наличии);

5.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные замечания;

5.1.4. После устранения замечаний, если таковые имели место, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения проектных работ, Подрядчик передает Заказчику документацию, являющейся результатом работ, в количестве экземпляров, указанных в Задании на проектирование (Приложение № 1), а также следующие документы, подписанные Подрядчиком:
- накладную на передачу документации – в 2 (двух) экземплярах,
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах,
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах,
- счет – фактуру – в 2 (двух) экземплярах,
- счет – в 1 (одном) экземпляре;

5.1.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, документов, указанных в п. 5.1.4 настоящего Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает и передает Подрядчику акт о приемке выполненных работ, либо представляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ с соответствующими замечаниями о необходимости устранения недостатков выполненных работ;
5.1.6. Подрядчик, получивший письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ, обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты его получения, устранить недостатки. После устранения недостатков приемка выполненных работ производится в порядке, установленном в п. 5.1.4 и п. 5.1.5 настоящего  Договора.
5.2. Заказчик, принявший выполненные работы, не лишается права ссылаться на их недостатки, которые будут обнаружены в процессе использования документации при строительстве объекта.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение инженерных изысканий, проектно-сметной документации и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе указанной документации.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в документации, являющейся результатом выполненных работ, по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом не установлено иное.
6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему Договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.3 Договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему Договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров, лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон.
8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. 
В указанном случае Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 (десять) календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2 (двух) раз;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В указанных случаях убытки, причиненные Подрядчику прекращением Договора, Заказчиком не возмещаются.

8.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.5. Односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, предусмотренных п. 8.2, п. 8.3 и п. 8.4 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаимных расчетов. 

8.7. При расторжении настоящего Договора:

8.7.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему Договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.7.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему Договору, считаются действительными, если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Задание на проектирование.
Приложение № 2:

Спецификация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор
	Подрядчик: 

ООО «ТМС-проект»
410028 г. Саратов, ул. Соборная, д.9, оф. 401
ИНН 6450092228 КПП 645001001

ОГРН 1026400001836 БИК
к/с 30101.810.0.45250000058

р/с 40702.810.0.11010112743

ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" Г. МОСКВА

БИК 044525058
Директор



____________________С.В. Козин                                              ________________ Тонин М.С.
