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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для 
проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8422-19-ип от 24.10.2019 года. ТУ №8422 от 24.10.2019 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование и 
месторасположения

объекта проектирования
	КТП новая по адресу: г. Саратов, район ул. Большая Затонская / ул. Валовая.
2КЛ-10 кВ от РП-Мост до новой КТП.
РП-Мост по адресу: г. Саратов, ул. Посадского / ул. Хвесина.


	Вид капитального
строительства
	Новое строительство. 

Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 
проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование новой КТП-6/0,4кВ с трансформатором необходимой мощности по адресу: г. Саратов, район ул. Большая Затонская / ул. Валовая.

3.Проектирование трассы 2КЛ-10 кВ от РП-Мост до новой КТП, протяженностью ориентировочно 350 метров.
4. Проектирование на II с.ш. РУ-6 кВ РП-Мост линейной камеры №18 с монтажом вакуумного выключателя BB/TEL, трансформаторов тока и линейного разъединителя.
5.Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 11.02.2020 года по 10.04.2020 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, район ул. Большая Затонская / ул. Валовая.


	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».



	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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