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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год пункт 4.13.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	ТП-1395 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Проектирование реконструкции ТП – 1395 

- с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.) с заменой ошиновки.

- с заменой в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 (ЩО-70-1-03-2шт. ЩО-70-1-03 с шинным мостом - 1шт, ЩО-70-1-32-1шт.).

- проектирование кабельной перемычки между РУ - 6кВ и камерой трансформатора с монтажом шинного моста.

- проектирование перезаводки кабельной линии направление к ТП -789 во вновь устанавливаемую камеру КСО – 394 с наращиванием по длине.  
2. Проектирование освещения РУ -6кВ и РУ -0,4кВ.
3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-6кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы) РУ – 0,4кВ (устройство приямков, полы).
4. Проектирование временной схемы электроснабжения потребителей на период  выполнения строительно – монтажных работ.  
4.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 19.02.2020 года по 20.03.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:
1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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