Договор подряда № _____

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2020 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить работы по инженерным изысканиям, разработке и согласованию рабочей документации (далее - проект). 
1.2. Исходные данные, перечень, объем работ и требования к их выполнению указаны в Техническом задании (Приложение № 1).
1.3. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) в целях инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2020 год.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №2) и составляет ____________________________ , в том числе НДС 20 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение№ 2) и составляет ___________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2020 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2020 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.5. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.6. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.7. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. до начала выполнения работ по настоящему договору предоставить Подрядчику исходные данные, указанные в Техническом задании. 
4.2.4. принять результат выполненных работ, в порядке и сроки, установленные в Разделе 6 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.5. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в Техническом задании.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика:
Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере– 131 677,60 (сто тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек., составляющем 20 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией, по результатам которой заключается настоящий договор.

5.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.3. Обеспечение исполнения договора не возвращается Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.4. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: документы, являющиеся результатом работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в количестве экземпляров, указанных в Техническом задании.

Сдача-приемка выполненных работ по договору может осуществляться в отношении каждого из результатов работ в отдельности.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков выполненных работ. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение инженерных изысканий и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе указанной документации.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в документации, являющейся результатом выполненных работ, по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.6. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.7. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров, лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 
· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;
·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
·  установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;
· установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
· установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
9.3.2. В случаях, указанных в п. 9.3.1 настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
9.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.
9.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 9.3.1 и п. 9.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 
9.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

9.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;
Приложение №2:

Смета на проектные работы.
            Приложение №3:

              План-схема реконструкции ВЛ-10кВ РП – Базовый – ТП – 1642 от опоры №1-01/4 до опоры №1-00/18 по Сокурскому тракту, от опоры № 1-01/4 до опоры № 1-01/12 по 4-му Трофимовскому проезду, от опоры №1-00/10 до опоры №1-02/14 по ул. Подстанция, 23 

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017, г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда

на выполнение проектно-изыскательских работ № __

от «___»______________2020г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Воздушная линия 10кВ РП – Базовый – ТП – 1642 от опоры №1-01/4 до опоры №1-00/18 по Сокурскому тракту, от опоры № 1-01/4 до опоры № 1-01/12 по 4-му Трофимовскому проезду, от опоры №1-00/10 до опоры №1-02/14 по ул. Подстанция, .23  

Кабельная линия 10кВ от РП – Базовый до опоры № 1-00/1 по Сокурскому тракту.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных и изыскательских работ
	1.Инженерно-геодезические работы.

2.Проектирование реконструкции ВЛ-10 кВ, КЛ -10кВ (согласно прилагаемой схемы).

3. Проектирование установки реклоузера на опоре ВЛ -10кВ «РП – Базовый – ТП – 1642» (опора № 1-00/18)

4. Проектирование узла учета расхода электроэнергии используемого в системе АСКУЭ на границе балансовой принадлежности электрических сетей (опора № 1-00/18. 

5.Согласование рабочей документации в установленном порядке

	Сроки выполнения работ
	С «____»____________2020 года по «____»_______________2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Схема реконструируемой сети.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением следующих нормативных документов: 

-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда

на выполнение проектно-изыскательских работ № __

от «___»______________2020 г.
	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция сети ВЛ-10 кВ РП-Базовый от опоры № 1-01/4 до опоры № 1-00/18 по Сокорскому тракту, от опоры № 1-01/4 до опоры № 1-00/12 по 4-му Трофимовскому пр-ду, от опоры № 1-02/1 до опоры №1-02/14 по ул. Подстанция, 23

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВЛЗ 10 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.016(млн.руб); Аслед=0.023(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,771957(млн.руб)
Сбаз=1,771957/5,27*1=0.336234725(млн.руб);
	(Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2

(0.023 - (0.023 - 0.016) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.336234725)) * 1 * 4.27 * 2.1 * 1.2 * 0.805
	179 897

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочий проект
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.27
	 
	 

	 
	 
	K1 = 2.1
Прим.2 к табл.11
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.2
Прим. 4 к табл.11
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	 

	2
	КЛ-10 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Акрайнее=0.016(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,077226(млн.руб)
Сбаз=1,077226/6,03*1=0.178644444(млн.руб);
	C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1

0.178644444 млн.руб * (0.016 / 0.2) * 1 * 4.27 * 1.2 * 0.825
	60 415

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочий проект
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.27
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.2
Прим. 4 к табл.11
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	(70.5% + 2.0% + 10.0%) = 82.5%
	 

	3
	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1 (1 сеть) 
Количество = 2
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек

(0 руб + 800 руб * 1) * 2 * 0.50 * 4.27
	3 416

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.50
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.27
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	(100%) = 100%
	 

	4
	Итого по смете:
	 
	 
	243 728

	5
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.4
	24 373

	6
	Съемка трассы
	 
	Проектные
	262 556

	7
	Согласование с другими организациями
	 
	Проектная документация
	18 000

	8
	Итого
	 
	Сумма от п.4 - 7
	548 657

	9
	НДС
	 
	20% от п.8
	109 731

	10
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.8-9
	658 388


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


9
Заказчик
Подрядчик

____________ С. В. Козин

_______________________

