Приложение № 1

к договору № 1857 М от 15.04.2021 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель
генерального директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов


	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8384-19-ип от 15.10.2019 года. ТУ №8384 от 15.10.2019 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	РУ-6 кВ встроенной ТП-6/0,4 по адресу: г. Саратов, ул. им. С.Т. Разина, д. 36А 

КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ встроенной ТП до ТП-463.
КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ встроенной ТП до соединения с кабелем направления к ТП-212.

	Вид
капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж оборудования в РУ-6 кВ встроенной ТП-6/0,4 (КСО-394-06-630-10У3 – 1 шт. КСО-394-03-630-10У3 – 2 шт., КСО-394-11-630-10У3 – 1 шт.)
2.2 Монтаж в РУ-6 кВ встроенной ТП щита собственных нужд ЩРН с питанием от РУ-0,4 кВ

2.3 Монтаж в РУ-6 кВ встроенной ТП счетчика «Меркурий» 230 ART-00 PQRSION классом точности 0,5 S/1 с базовым блоком Teleofis.
2.4 Монтаж в РУ-6 встроенной ТП сети освещения и сети ремонтного освещения.

2.5 Монтаж КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ встроенной ТП-6/0,4 кВ до РУ-6 кВ ТП-463 (Л-1), протяженностью 365 метров.

2.7 Монтаж КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ встроенной ТП-6/0,4 кВ до соединения с существующим кабелем 6 кВ «ТП-463 – ТП-212» в направлении к ТП-212 (Л-2), протяженностью 194 метров.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 15.04.2021 года по 30.06.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка комплекта оборудования РУ-6 кВ в встроенной ТП. Прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ встроенной ТП до РУ-6 кВ ТП-463. Прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ встроенной ТП до соединения с кабелем направления к ТП-212 по адресу: г. Саратов, ул. им. С.Т. Разина, д. 36А». Шифр 04-20-44-ЭС.

	Требование
к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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