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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9211-20-ип от 13.08.2020 года. ТУ №9211-1 от 17.09.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ШРС/ТП-28 вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010318:58 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS, GPRS терминал типа TELEOFIS WRX768-R6U, антена типа GSM TELEOFIS mini 5dB SMA – предоставляются заказчиком):

2.1 Монтаж установки ШРС-1-54 УЗ вблизи земельного участка заявителя с кадастровым номером 64:48:01031858 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А.
2.2 Для питания ШРС1-54УЗ выполнить разработку траншеи от точки А до точки Б, протяженностью 14 метров, кабель ААБ-1 3х120 мм2 разрезать по трассе в точке Б.

2.3 Перезаводка кабеля ААБ-1 3х120 мм2 от точки А в ШРС1-54, протяженностью 7 метров, для создания нового направления ТП28 – ШРС1-54УЗ.
2.4 Проложить кабель АСБ-1 4х120 мм2 от точки Б до ШРС1-54УЗ, протяженностью 14 метров.
2.5 Кабель ААБ-1 4х120 мм2 и кабель ААБ1-3х120 мм2 в точке Б соединить муфтой М1 4*СТп-1-70-/120.

2.6 Монтаж контура заземления.

2.7 Установка прибора учета электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока Т-0,66 100/5А в ШРС1-54УЗ.
2.8 Установка базового блока АСКУЭ «Teleofis» в ШРС1-54УЗ.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.04.2021 года по 31.05.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС/ТП-28 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А, вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010318:58 (шифр 556-02-21-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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