Договор подряда № 2112П
на выполнение проектно-изыскательских работ


г. Саратов                                                                                                                   «19» мая 2021 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности №2 от 12.01.2018г., с одной стороны,​ и
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-С», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Айтмухамбетова Самата Каиргалиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации и рабочей документации.

1.2. Цель и основания для проектирования, наименование проектируемых объектов, объем проектируемых мероприятий, исходные данные, сроки выполнения работ и требования к результату работ, указаны в Техническом задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение № 1).

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 2.1.22 пункта 2.1 раздела 2 главы 17 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от «30» января 2020 года).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметы (Приложение №2) и составляет 426 656 (Четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, НДС не облагается (Упрощенная система налогообложения в соответствии со ст. 346.11 НК РФ).
2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является твердой.

2.3. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.3.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 127 997 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 02 копейки, НДС не облагается, Заказчик оплачивает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора;

2.3.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «19» мая 2021 года.
Окончание выполнения работ - «23» июля 2021 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании;
4.1.2. предоставлять Заказчику в письменном виде информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.3. согласовать проектно-сметную документацию и рабочую документацию в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. в соответствии с условиями настоящего договора передать Заказчику указанную в Техническом задании документацию, являющуюся результатом работ.
4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и рабочей документации вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. до начала выполнения работ по настоящему договору предоставить Подрядчику исходные данные, указанные в Техническом задании;
4.2.4. оказывать содействие Подрядчику и принимать участие в получении необходимых согласований проектно-сметной документации и рабочей документации;

4.2.5. принять указанную в Техническом задании документацию, являющуюся результатом работ, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.6. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2.3 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. привлечь к выполнению работ других лиц (субподрядчиков);

4.3.3. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации и рабочей документации отступить от исходных данных, указанных в Техническом задании.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: документы, являющиеся результатом работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в количестве экземпляров, указанных в Техническом задании.

Сдача-приемка выполненных работ по договору может осуществляться в отношении каждого из результатов работ в отдельности.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков выполненных работ. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение инженерных изысканий, проектно-сметной документации и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе указанной документации.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в документации, являющейся результатом выполненных работ, по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.3 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров, лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон.
8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора. 
В указанном случае Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях:
- нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;
- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- установление факта наличия у Подрядчика задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

- установление факта наличия у Подрядчика (его руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Подрядчика в течение двух лет до момента заключения договора;

- установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В указанных случаях убытки, причиненные Подрядчику прекращением договора, Заказчиком не возмещаются.

8.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.5. Односторонний отказ от исполнения договора в случаях, предусмотренных п. 8.2, п. 8.3 и п. 8.4 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаимных расчетов. 

8.7. При расторжении настоящего договора:

8.7.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.7.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ.
Приложение № 2:

Смета.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Первый заместитель

генерального директора

____________________Е.Н. Стрелин  
	Подрядчик:
ООО «Энерго-С»
410056, г. Саратов, ул. Т.Г. Шевченко, д.2А, оф.103
ИНН 6454120420, КПП 645401001

р/с 40702810411010655431
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810045250000058
БИК 044525058

Директор

___________________ С.К. Айтмухамбетов



