
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2021 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП-РП:
ТП – 495 (ул. Буровая, 15); 

ТП-528 (ул. Майская, 2-Г);

ТП- 1125 (ул. Благодарова, маг. Ромашка); 

ТП-1982 (п/л «Солнышко (Епархия); 

ТП – 158 (4-й Чернышевский пр-д, 90); 

ТП – 408 (ул. Орджоникидзе, 3-Б); 

ТП-874 (1-й Кавказский туп.,9); 

ТП-1070 (ул. Огородная, 75); 

РП-Кожзавод (1-й Гвоздильный пр-д, б/н).

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов

.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет ______________________________________, без НДС. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет для оплаты.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета».

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2021 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2021 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;
·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

·  установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

· установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

· установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

· установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2-10:

Дефектная ведомость;

Приложение №11:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г. 



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Ремонт строительной части: 

ТП – 495 (ул. Буровая, 15); ТП-528 (ул. Майская, 2-Г ) ТП- 1125 (ул. Благодарова, маг. Ромашка); ТП-1982 (п/л «Солнышко (Епархия); ТП – 158 (4-й Чернышевский пр-д, 90); ТП – 408 (ул. Орджоникидзе, 3-Б); ТП-874 (1-й Кавказский туп.,9); ТП-1070 (ул. Огородная, 75); РП-Кожзавод (1-й Гвоздильный пр-д, б/н).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка бортового камня).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпичных перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под трансформаторы, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_______________2021 года по «_____»__________________2021 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.

6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

5. ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

6. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

7. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые»

8. ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением № 1)»

9. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

10. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

11. СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства»

12. СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия»

13. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

14. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

15. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

16. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

17. Правила устройства электроустановок

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100.

Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4.

Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С.
Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100.Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Швеллер стальной №18. Материал – углеродистая сталь ПС. Высота полки — 180мм; толщина полки — 8,7мм; толщина стенки изделия — 5,1мм; ширина полки — 70мм. Масса 1 метра-16,3кг.

Уголок стальной 90х90. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 90мм.

Уголок 50х50. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 50мм.

Уголок 60х60. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм.

Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2.

Шестигранник горячекатаный. Размер 41 мм.

Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. 

Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С
Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Сухая штукатурная смесь (ГОСТ 33083-2014). Влажность сухих штукатурных смесей не должна превышать 0,3% по массе. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм для смесей, наносимых механизированным способом, и не более 5,0 мм - для смесей, наносимых ручным способом. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, должен быть не более 1,0%. Марка по морозостойкости не ниже F25.
Антисептик против грибка. Цвет: бесцветный. Не содержит хлора. Расход: в качестве профилактики – 50-100 мл/м2, для удаления биопоражений – 50-250 мл/м2.

Арматура диаметр 12 мм.

Сталь листовая толщина 4мм.

Шпатлевка клеевая. Для предотвращения впитывание влаги. Величина зерен: 0,6 мм. Индекс теплопроводности 0,8 Вт/мК. Расход воды – на мешок смеси 5 л. 

Полоса стальная 40х4. Материал - углеродистая либо низколегированная сталь. Ширина - 40 мм. Толщина стальной ленты - 4 мм. 

Шифер плоский. Доля асбеста в общем составе плоского шифера – 18%. Длина -3,6 м. Ширина - 1,5м. Толщина 10 мм.

Труба профильная 40х20х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 20 мм.
Труба профильная 40х40х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-495

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	114
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	114
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	114
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26,2
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	26,2
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	10,2
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	11,5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	12,6
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	 
	 

	7
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-6-10 кВ  1,6х2,4=3,8
	шт.
	1
	 

	 
	РУ-0,4 кВ  0,98х2,3=2,2
	шт.
	1
	 

	 
	Камера трансформатора  2,4х2,7=5,7
	шт.
	2
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	9,8
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,8
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,8
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,8
	 

	                           Приямки

	12
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,3
	 

	13
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,3
	 

	14
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,3
	 

	                           Стены

	15
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40,7
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40,7
	 

	18
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	19
	Окраска откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	20
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6
	 

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	23
	Окраска оборудования эмалью ПФ-115 
	м2
	42,1
	 

	24
	Окраска  контура заземления эмалью ПФ-115 
	м2
	0,5
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	25
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	4,9
	 

	26
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,9
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,9
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,9
	 

	                           Приямки

	29
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,4
	 

	30
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,4
	 

	                           Стены

	31
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,6
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,6
	 

	34
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,6
	 

	35
	Окраска откосов
	м2
	0,6
	 

	                           Потолок

	36
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,8
	 

	37
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,2
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,2
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	39
	Окраска оборудования эмалью ПФ-115 
	м2
	39,2
	 

	40
	Окраска  контура заземления эмалью ПФ-115 
	м2
	0,32
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	41
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	42
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	43
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	44
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	                           Полы

	45
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,9
	 

	46
	Кирпичная кладка нижнего отлива жалюзийной решетки
	м3
	0,04
	 +200 мм

	47
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,9
	 

	48
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,9
	 

	49
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	                           Приямки

	

	50
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	51
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,3
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,3
	 

	                           Потолок

	54
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,9
	 

	                           Разное

	56
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	57
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	58
	Окраска  контура заземления эмалью ПФ-115 
	м2
	0,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	59
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	60
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	61
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	62
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	                           Полы

	63
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,9
	 

	64
	Кирпичная кладка нижнего отлива жалюзийной решетки
	м3
	0,04
	 +200 мм

	65
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,9
	 

	66
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,9
	 

	67
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	                           Приямки

	68
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	69
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	70
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,3
	 

	71
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,3
	 

	                           Потолок

	72
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	73
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,9
	 

	                           Разное

	74
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	75
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	76
	Окраска  контура заземления эмалью ПФ-115 
	м2
	0,5
	 

	                                 7. Кровля

	77
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	62
	 

	78
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	56
	 

	79
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	56
	 

	80
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	62
	 

	81
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	56
	 

	82
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	12
	 

	83
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-528

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	126,7
	 

	2
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,06
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	126,7
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	126,7
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26,7
	 

	6
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	26,7
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7,2
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5,2
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	15,2
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	9
	 

	8
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-6-10 кВ   1,5х2,4=3,6
	шт.
	1
	 

	 
	РУ-0,4 кВ   1,1х2,4=2,6
	шт.
	1
	 

	 
	Камера трансформатора  1,6х2,4=3,8 с жалюзийными решетками - 830х570 -2шт.
	шт.
	2
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	12
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	12
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	12
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	12
	 

	                           Приямки

	13
	Штукатурка кирпичной кладки приямка
	м2
	14
	 

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,6
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,6
	 

	                           Стены

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	59,6
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	59,6
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	59,6
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	20
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	21
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	21
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	21
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	24
	Окраска оборудования 
	м2
	18,4
	 

	25
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,36
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	26
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,5
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,5
	 

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,5
	 

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,5
	 

	                           Приямки

	30
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,6
	 

	31
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,6
	 

	                           Стены

	32
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	38,2
	 

	33
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38,2
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38,2
	 

	35
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	36
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	37
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	38
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,2
	 

	39
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	41
	Окраска оборудования 
	м2
	24,8
	 

	42
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,24
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	43
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	44
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	45
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	46
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы

	47
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	48
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,5
	 

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Приямки

	51
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	52
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	53
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	28,8
	 

	54
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,8
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	28,8
	 

	56
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,3
	 

	57
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,3
	 

	58
	Окраска откосов
	м2
	1,3
	 

	                           Потолок

	59
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	60
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	                           Разное

	61
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	62
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	63
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,32
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	64
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	65
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	66
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	67
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы

	68
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	69
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,5
	 

	70
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	71
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Приямки

	72
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	73
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	74
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	28,8
	 

	75
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,8
	 

	76
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	28,8
	 

	77
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,3
	 

	78
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,3
	 

	79
	Окраска откосов
	м2
	1,3
	 

	                           Потолок

	80
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	81
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	                           Разное

	82
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	83
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	84
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,32
	 

	                                 7. Кровля

	85
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	64,4
	 

	86
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	54,2
	 

	87
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	54,2
	 

	88
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	64,4
	 

	89
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	54,2
	 

	90
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	20,4
	 

	91
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1125

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Заделка трещин в бетонных стенах цементным раствором
	м
	12
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	102,5
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	102,5
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	20
	 

	5
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	20
	с 3-х сторон

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	10
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	23
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	11,6
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	7
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,3
	 

	8
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,3
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,3
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,3
	 

	                           Приямки

	11
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	3
	 

	12
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3
	 

	13
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3
	 

	                           Стены

	14
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	61,2
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	61,2
	 

	16
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	17
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,6
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	20
	Окраска  оборудования
	м2
	35,6
	 

	21
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,6
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	22
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,4
	 

	23
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,4
	 

	24
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	25
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	                           Приямки

	26
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,6
	 

	27
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,8
	 

	28
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,8
	 

	                           Стены

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,5
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	37,5
	 

	31
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,6
	 

	32
	Окраска откосов
	м2
	0,6
	 

	                           Потолок

	33
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,8
	 

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,8
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,8
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	36
	Окраска оборудования 
	м2
	25,3
	 

	37
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	                           Полы

	38
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	39
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Приямки

	40
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	41
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	42
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30,2
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30,2
	 

	                           Потолок

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	46
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	47
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	48
	Окраска контура заземления
	м2
	0,3
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	                           Полы

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Приямки

	51
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	52
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	53
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30,2
	 

	54
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30,2
	 

	                           Потолок

	55
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	57
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	58
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	59
	Окраска контура заземления
	м2
	0,3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1982

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	109
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	109
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	109
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	27
	 

	5
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	27
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5,2
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	14,8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	11,4
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7,9
	 

	7
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-6-10 кВ  2,3х1,5=3,5
	шт.
	1
	 

	 
	РУ-0,4 кВ  1,1х2,4=2,6
	шт.
	1
	 

	 
	Камера трансформатора   1,7х2,2=3,7
	шт.
	2
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,3
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,3
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,3
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,3
	 

	                           Приямки

	12
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	13
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Стены

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	15
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	59,8
	 

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	59,8
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	59,8
	 

	18
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	19
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	20
	Окраска откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,8
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	24
	Окраска оборудования
	м2
	34,5
	 

	25
	Окраска контура заземления
	м2
	0,6
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	26
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	7,4
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,4
	 

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,4
	 

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,4
	 

	                           Приямки

	30
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,5
	 

	31
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,5
	 

	                           Стены

	32
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	41
	 

	33
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	41
	 

	35
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	36
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	37
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	38
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,3
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	40
	Окраска оборудования
	м2
	26
	 

	41
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,32
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	42
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	43
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	44
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	45
	Кирпичная кладка нижнего отлива жалюзийной  решетки
	м3
	0,05
	 +200 мм

	46
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 150 мм
	м2
	6,4
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	48
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Приямки

	49
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,03
	 

	50
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	51
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	52
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	53
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	54
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,3
	 

	55
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,3
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,3
	 

	57
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,4
	 

	58
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,4
	 

	59
	Окраска откосов
	м2
	2,4
	 

	                           Потолок

	60
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	61
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	62
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	63
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	64
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	65
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	66
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	67
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	68
	Кирпичная кладка нижнего отлива жалюзийной  решетки
	м3
	0,05
	 +200 мм

	69
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 150 мм
	м2
	6,4
	 

	70
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	71
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Приямки

	72
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,03
	 

	73
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	74
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	75
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	76
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	77
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,3
	 

	78
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,3
	 

	79
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,3
	 

	80
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,4
	 

	81
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,4
	 

	82
	Окраска откосов
	м2
	2,4
	 

	                           Потолок

	83
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	84
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	85
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	86
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	87
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-158

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	15,2
	 

	 
	круг  d=20
	м
	97
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3
	 

	3
	Усиление фундамента
	 
	 
	 

	 
	Разработка грунта: подготовка траншеи от угла стены РУ-6 кВ  вдоль дверей в сторону РУ-0,4 кВ, длиной 6,5 м;  и от угла  РУ-6 кВ в сторону детского сада, длиной 3 м + 1,2 м (угол), ширина траншеи - 1 м. (Lх1,7х1)+(Lх0,4х0,4)= Lх1,86  
	м3
	19,9
	 

	 
	Армирование фундамента арматурой d=12мм   (яч.-25х25)                       Lх21м 
	м
	200
	 

	 
	Заливка фундамента бетоном Lх1,4х0,4 = Lх0,56
	м3
	6
	 

	4
	Гидроизоляция фундамента, стен ТП
	 
	 
	 

	 
	Битумная огрунтовка  фундамента, стен, устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов (биполь- от уровня земли вниз по стене - 2,5 м.)
	м2
	20
	    10х2=20

	 
	Обратная засыпка грунтом Lх1,3х1 = Lх1,3 
	м3
	13,9
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	35,5
	 

	6
	Кирпичная кладка желоба для стока воды
	м3
	0,06
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки (с подъемом от угла глухой стены РУ-6 кВ в сторону двора + 200 мм)
	м2
	35,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	16,8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	9
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7,5
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Стены

	9
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	10
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	2,5
	 

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	2,5
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	2,5
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Стены

	13
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	14
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	3
	 

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	3
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	3
	 

	                           Потолок

	17
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,8
	 

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	1
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	1
	 

	                           5. Кровля

	20
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	51
	 

	21
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	51
	 

	22
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	51
	 

	23
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	56,5
	 

	24
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	51
	 

	25
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	12
	 

	26
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-408

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	16,8
	 

	 
	круг  d=20
	м
	121
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	131,1
	 

	3
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	131,1
	 

	4
	Разборка кирпичной кладки парапета
	м3
	0,15
	 

	5
	Восстановление кирпичной кладки парапета
	м3
	0,15
	 

	6
	Огрунтовка фасада
	м2
	131,1
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	131,1
	 

	                           Отмостка

	8
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	32
	 

	9
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	32
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	10
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7,6
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	15,6
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	17,2
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	9
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	11
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	18,5
	КСО-366-8 шт.

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 100 мм (выровнить камеры по горизонту)
	м2
	18,5
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	18,5
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18,5
	 

	                           Приямки

	15
	Демонтаж/монтаж обрамления приямка стальным уголком 70х70х5 мм
	м
	12
	 

	16
	Кирпичная кладка приямка с лицевой стороны (по уровню)
	м3
	0,1
	 

	17
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	3
	 

	18
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3
	 

	19
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3
	 

	                           Стены

	20
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	21
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	62,2
	 

	22
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	79
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	79
	 

	24
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	25
	Огрунтовка откосов
	м2
	2
	 

	26
	Окраска откосов
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	27
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13,4
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13,4
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	29
	Окраска оборудования
	м2
	40
	 

	30
	Монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления (повязка дверей)
	м
	1,5
	 

	31
	Окраска контура заземления
	м2
	0,52
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	32
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	33
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Приямки

	34
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,2
	 

	35
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	35
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	4
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	74,4
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	74,4
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	40
	Окраска откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	41
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,3
	 

	42
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	43
	Окраска оборудования 
	м2
	12,3
	 

	44
	Окраска контура заземления
	м2
	0,24
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	                           Полы

	45
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	1
	 

	46
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Приямки

	47
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	48
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	49
	Обрамление окна прохода шин 0,4 кВ
	м
	1,8
	 

	50
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	51
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37,1
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,1
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	37,1
	 

	54
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	55
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	56
	Окраска откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	57
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,6
	 

	58
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,6
	 

	                           Разное

	59
	Замена волнистого шифера диафрагмы на плоский 
	м2
	6,2
	 

	60
	Устройство кабельной траверсы (ст. уголок 40х40х3 -L=430 мм. Швеллер 5П (50х32х4,4х7,0 - L=600мм. Изолятор ИО-10 - 6шт.)
	шт.
	1
	 

	61
	Демонтаж/монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 3КВТп-10(70-120)
	шт.
	2
	 

	62
	Монтаж  ошиновки 6 кВ (шина 60х5)
	м
	6
	 

	63
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,8
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	                           Полы

	64
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	1
	 

	65
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Приямки

	66
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	67
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	68
	Обрамление окна прохода шин 0,4 кВ
	м
	1,8
	 

	69
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	70
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37,1
	 

	71
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,1
	 

	72
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	37,1
	 

	73
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	74
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	75
	Окраска откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	76
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,6
	 

	77
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,6
	 

	                           Разное

	78
	Замена волнистого шифера диафрагмы на плоский 
	м2
	6,2
	 

	79
	Устройство кабельной траверсы (ст. уголок 40х40х3 -L=430 мм. Швеллер 5П (50х32х4,4х7,0 - L=600мм. Изолятор ИО-10 - 6шт.)
	шт.
	1
	 

	80
	Демонтаж/монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 3КВТп-10(70-120)
	шт.
	2
	 

	81
	Монтаж  ошиновки 6 кВ (шина 60х5)
	м
	6
	 

	82
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,8
	 

	                                 7. Кровля

	83
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	83
	 

	84
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	77
	 

	85
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	77
	 

	86
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	83
	 

	87
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	77
	 

	88
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	13,5
	 

	89
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	38
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-874

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	16,8
	 

	 
	круг  d=20
	м
	78
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	85,5
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	85,5
	 

	4
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	85,5
	 

	5
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,06
	 

	6
	Огрунтовка фасада
	м2
	85,5
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	85,5
	 

	                           Отмостка

	8
	Планировка грунта от глухой стены в сторону двора вдоль дверей РУ-6 и РУ-0,4 кВ
	м3
	2,7
	7,2х1,5х0,25

	9
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	20,6
	 

	10
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	20,6
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	11
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	4
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	6,7
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	3,8
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	6,9
	 

	12
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-0,4 кВ  (1,8х1 на 2,4х1 металл.)
	шт.
	1
	 

	 
	Жалюзийная решетка в камере трансформатора 1,7х1,1
	шт.
	1
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	13
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	4,8
	КСО-3  3шт.

	14
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 300 мм
	м2
	4,8
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,8
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,8
	 

	                           Приямки

	17
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,4
	 

	18
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	9
	 

	19
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,2
	 

	20
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,1
	 

	21
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,1
	 

	                           Стены

	22
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	23
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	41,3
	 

	24
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41,3
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	41,3
	 

	26
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	27
	Огрунтовка откосов
	м2
	2
	 

	28
	Окраска откосов
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	23
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	 
	               Разное
	 
	 
	 

	25
	Окраска оборудования
	м2
	14
	 

	26
	Монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	9
	 

	27
	Окраска контура заземления
	м2
	0,36
	 

	28
	Установка защитного экрана шин ст. листом t=2 мм
	м2
	0,9
	3х0,3

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	29
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	3,4
	       ЩО-70       (1-ввод. 2 лин.)

	30
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 350 мм
	м2
	3,4
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,4
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,4
	 

	                           Приямки

	33
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,18
	 

	34
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	8
	 

	35
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,4
	 

	36
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,2
	 

	37
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,2
	 

	                           Стены

	                          Подъём дверного проёма (на 150 мм)  в РУ-0,4 кВ для установки новой двери

	38
	Демонтаж/монтаж двери
	шт.
	1
	 1,0х2,4

	39
	Разборка кирпичной стены над дверью (на h= 0,4м)
	м3
	0,23
	1,55х0,4х0,38

	40
	Демонтаж б/у/монтаж новой бетонной перемычки 
	шт
	3
	1550х120х140

	41
	Восстановление кирпичной кладки под перемычкой
	м3
	0,06
	0,55х0,3х0,38

	42
	Обрамление дверного проема с внутренней стороны ст. уголком 50х50х5 L= 7 м.
	шт
	1
	1х2,4

	43
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	44
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25,6
	 

	45
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25,6
	 

	46
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25,6
	 

	47
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	48
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	49
	Окраска откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	50
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	3,4
	 

	51
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,2
	 

	52
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,2
	 

	 
	              Разное
	 
	 
	 

	53
	Демонтаж деревянной коробки
	шт.
	1
	  1х2=2м2

	54
	Демонтаж деревянной двери с коробкой
	шт.
	1
	  1х2=2м2

	55
	Кирпичная кладка (заделка проема изнутри)
	м3
	0,5
	 

	56
	Окраска оборудования
	м2
	12
	 

	57
	Монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	8
	 

	58
	Окраска контура заземления
	м2
	0,32
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	59
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	60
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	61
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,6
	 

	62
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,6
	 

	                           Полы

	63
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,6
	 

	64
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,6
	 

	65
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,6
	 

	66
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,6
	 

	                           Приямки

	67
	Монтаж ПВХ трубы d=108 мм из приямка в РУ-6 кВ с пробивкой отверстия d=110 мм
	м
	1
	 

	68
	Демонтаж ошиновки (шина Ат-60х6) от трансформатора в РУ-6 кВ
	м
	8
	 

	69
	Устройство полов приямка
	м2
	0,7
	 

	70
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,13
	 

	71
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2,5
	 

	72
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	73
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,35
	 

	74
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,35
	 

	                           Стены

	75
	Монтаж кабельной траверсы (ст. профиль 5П(50х32х4,4х7,0- L=600 мм; ст. уголок 40х40х3 L=430 мм;                         изолятор ИО-10 -6 шт.
	шт.
	1
	 

	76
	Монтаж кабельной перемычки АСБ-10-3х50 из камеры РУ-10 кВ к силовому трансформатору
	м
	6
	 

	77
	Монтаж концевых муфт 3КВТп-10-25-50 на кабельную перемычку
	шт.
	2
	 

	78
	Демонтаж проходных изоляторов
	шт.
	3
	 

	79
	Кирпичная закладка окна прохода шин
	м3
	0,21
	0,7х0,3

	80
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	81
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	11
	 

	82
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34,4
	 

	83
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	34,4
	 

	84
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	85
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	86
	Окраска откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	87
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	88
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	89
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	1,5
	 

	90
	Окраска контура заземления
	м2
	0,48
	 

	                           6. Кровля

	91
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	32,5
	 

	92
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	32,5
	 

	93
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	32,5
	 

	94
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	32,5
	 

	95
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	32,5
	 

	96
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	24
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1070

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	40
	 

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	100
	 

	4
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	100
	 

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	100
	 

	6
	Окраска фасада
	м2
	100
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26,2
	 

	8
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	26,2
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	9,6
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	23
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	11,6
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	8
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	10
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,3
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 50 мм
	м2
	9,3
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,3
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,3
	 

	                           Приямки

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,3
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,3
	 

	                           Стены

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	60,2
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60,2
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60,2
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	20
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	21
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	22
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,9
	 

	23
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,6
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	25
	Окраска оборудования
	м2
	20,3
	 

	26
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	18
	 

	27
	Окраска контура заземления
	м2
	0,72
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,9
	 

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,9
	 

	                           Приямки

	30
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,75
	 

	31
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	32
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Стены

	33
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	39,1
	 

	34
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	39,1
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	39,1
	 

	36
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	37
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	38
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	39
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,3
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	41
	Окраска оборудования
	м2
	20,3
	 

	42
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	18
	 

	43
	Окраска контура заземления
	м2
	0,72
	 

	44
	Подъем сборных шин в проходном окне на II с.ш. (смонтировать (эл. сварка) дополнительную ст. планку (800х80х2), монтаж 3х изоляторов ИО-1, отсоединение/присоединение 4-х шин 60х6) 
	шт.
	1
	 

	45
	Закрыть ст. листами t=1 мм отверстия из под приборов и приводов - яч№ 2-(560х200+70х150); яч.№ 5-(70х350);     яч.№ 6-(70х150). Эл. Сварка.
	м2
	1,04
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	                           Полы

	46
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	47
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Приямки

	48
	Обрамление проходного окна стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	49
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	50
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	51
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	32,4
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,4
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32,4
	 

	                           Потолок

	54
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	56
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	4
	 

	57
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	58
	Окраска контура заземления
	м2
	5,6
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	                           Полы

	59
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	60
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Приямки

	61
	Обрамление проходного окна стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	62
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	63
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	64
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	32,4
	 

	65
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,4
	 

	66
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32,4
	 

	                           Потолок

	67
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	68
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	69
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	4
	 

	70
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	71
	Окраска контура заземления
	м2
	5,6
	 

	                                 7. Кровля

	72
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	55,2
	 

	73
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	50
	 

	74
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	50
	 

	75
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	55,2
	 

	76
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	50
	 

	77
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	10,5
	 

	78
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	31
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 
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	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в РП-Кожзавод

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	15,6
	 

	 
	круг  d=20
	м
	145
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	162,6
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	4
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	162,6
	 

	5
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	162,6
	 

	6
	Огрунтовка фасада
	м2
	162,6
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	162,6
	 

	                           Отмостка

	8
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	38,1
	 

	9
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	38,1
	 

	10
	Устройство водоотвода от дверей РУ-6 кВ (разработка земли-1м3, бетонный желоб- 1 м3)
	шт.
	1
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	11
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	6,4
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	7,7
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	14
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	10,2
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	10,1
	 

	12
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-6-10 кВ   2,3х1,4=3,2
	шт.
	1
	 

	 
	РУ-0,4 кВ    0,9х2,3=2,1
	шт.
	1
	 

	 
	Камера трансформатора   1,6х2,2=3,5 с жалюз. решеткой 750х490 мм в каждом полотне
	шт.
	2
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	13
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	24
	 

	14
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	24
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	24
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	24
	 

	                           Стены

	17
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	9
	 

	18
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	4
	 

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	48
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	48
	 

	21
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,8
	 

	22
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,8
	 

	23
	Окраска откосов
	м2
	2,8
	 

	                           Потолок

	24
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	25
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	51
	 

	26
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	51
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	27
	Окраска оборудования 
	м2
	116
	 

	28
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,24
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	29
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,2
	 

	30
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,2
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,2
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,2
	 

	                           Приямки

	33
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,1
	 

	34
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,1
	 

	35
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,1
	 

	                           Стены

	36
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	37
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	43,1
	 

	38
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43,1
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43,1
	 

	40
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,4
	 

	41
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,4
	 

	42
	Окраска откосов
	м2
	1,4
	 

	                           Потолок

	43
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5,2
	 

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	46
	Окраска оборудования
	м2
	23
	 

	47
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,48
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	48
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	49
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	50
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,7
	 

	51
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,7
	 

	                           Полы

	52
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	53
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	 

	54
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	55
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Приямки

	56
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,36
	 

	57
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,36
	 

	                           Стены

	58
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	4
	 

	59
	Кирпичная кладка снизу жалюзийного проема
	м3
	0,13
	1,7х0,4х0,2

	60
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	35,4
	 

	61
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,4
	 

	62
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,4
	 

	63
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	64
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	65
	Окраска откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	66
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	67
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	                           Разное

	68
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	6,3
	 

	69
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	70
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	71
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	72
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,7
	 

	73
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,7
	 

	                           Полы

	74
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	75
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	 

	76
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	77
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Приямки

	78
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,36
	 

	79
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,36
	 

	                           Стены

	80
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	4
	 

	81
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	35,4
	 

	82
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,4
	 

	83
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,4
	 

	84
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	85
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	86
	Окраска откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	87
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	88
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	                           Разное

	89
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	6,3
	 

	90
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	                                 7. Кровля

	91
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	107
	 

	92
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	101
	 

	93
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	101
	 

	94
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	107
	 

	95
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	101
	 

	96
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	12
	 

	97
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	46
	короба с капельниками
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