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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов


	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8871-20-ип от 23.03.2020 года. ТУ №8871 от 23.03.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	ШРС по адресу: г. Саратов, пересечение ул. Гвардейской и ул. им.            Тургенева И.С.

КЛ-0,4 кВ от опоры №1-00/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП 348 до ШРС по адресу:             г. Саратов, пересечение ул. Гвардейской и ул. им. Тургенева И.С.

	Вид
капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж установки ШРС-1-54 УЗ на границе земельного участка на пересечении ул. Гвардейской и ул. им. Тургенева И.С.

2.2 Монтаж контура заземления ШРС.

2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х95 мм2 от опоры №1-00/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП 348 до ШРС по адресу: г. Саратов, пересечение ул. Гвардейской и ул. им. Тургенева И.С., общей протяженностью 120 метров.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.06.2021 года по 27.07.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка ШРС типа 1-54УЗ от опоры №1-00/3 ВЛИ-0,4 кВ до вновь установленного ШРС, расположенного по адресу: г. Саратов, пересечение ул. Гвардейской и ул. им. Тургенева И.С.». Шифр 03-21-16-ЭС.

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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