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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9888-21-ип от 29.03.2021 года. ТУ №9888 от 15.03.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №2-04/7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-348 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная, п/л «Зеленая горка».

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1 Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж подкоса у существующей ж/бетонной опоры №2-04/7.

2.2 Монтаж ж/бетонных опор П-23 – 6 шт.

2.3 Монтаж ж/бетонной опоры А-23 – 1 шт.

2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 от существующей опоры №2-04/7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-348 до опоры у границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная, п/л «Зеленая горка», общей протяженностью 182 метра.
2.5 Монтаж на опоре №2-04/12 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 с GSM-модемом).

3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 02.11.2021 года по 30.11.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №2-04/7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-348 до границ земельного участка заявителя с к/н 64:48:040719:223 по адресу: г. Саратов, 8 Дачная, п/л «Зеленая горка» (Шифр 07-21-69-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4 кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ПУЭ;
· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказу Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»;
· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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