Приложение № 1

к договору № 2175 М от «13» декабря 2021 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель
генерального директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов


	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10062-21-ип от 29.04.2021 года. ТУ №10062 от 22.04.2021 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	ТП-961 по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2».
2КЛ-0,4 кВ от ТП-961 до ВРУ-1 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица).
4КЛ-0,4 кВ от ТП-961 до ВРУ-2 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица).

	Вид
капитального строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляется заказчиком) – 3 шт.). 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-961 (панель №1, I с.ш.; панель №10, II с.ш.) комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250А – 3 шт. и комплекта предохранителей ПН-2/400 с током плавкой вставки 355А – 3 шт.

2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-961 линейной панели ЩО-70-1-03 – 1 шт.

Новое строительство.
2.3 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от панели ЩО-70 №1, I с.ш., рубильник №1 и панели ЩО-70 №10, II с.ш., рубильник №1 РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ-1 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица), общей протяженностью 290 метров.

2.4 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х95 мм2 от панели ЩО-70 №1, I с.ш., рубильник №3 и панели ЩО-70 №10, II с.ш., рубильник №3 РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ-2 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица), общей протяженностью 594 метра.

2.5 Монтаж в ВРУ-1 здания поликлиники приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт. с трансформаторами тока Т-200/5) и в ВРУ-2 здания поликлиники прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт. с трансформаторами тока Т-400/5).
3. Благоустройство (после производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки выполнения работ
	С 13.12.2021 года по 17.01.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-961. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ№1. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ№2 здания детской поликлиники по адресу: г. Саратов, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» в Кировском районе» Шифр 08-21-85-ЭС.

	Требование
к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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