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к договору № 1937М от 10.03.2021 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО СМП «ЭЛТЕК»
	
	
	Первый заместитель
генерального директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________Д.В. Пивовар

	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 0057-13-ит от 25.01.2013года. ТУ №0057-2 от 02.03.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	Новая ТП 10/0,4 кВ по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительные работы:

2.1. Строительство новой ТП по типу К-42-1000 с четырьмя кабельными вводами 6 кВ на два трансформатора мощностью до 1000 кВА по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 10.03.2021 года по 17.05.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «09-20-93-АС (альбом I), 540-09-20-КР (АС) (Фундаменты), 09-20-93-ЭМ (альбом II) «Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6 кВ на два трансформатора мощностью до 1000 кВА, тип К-42-1000. Строительство новой ТП по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н».

	Требование
к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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