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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание
для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9616-20-ип от 25.12.2020 года. ТУ №9616 от 30.11.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта проектирования
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/20, от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/11, от опоры №1-01/11 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СТ «Дружба-54» на 9-й Дачной остановке, уч. 33.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1103 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103, 9-я Дачная.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Проектирование строительства КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1103до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103.
3. Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/20, протяженностью ориентировочно 600 метров.
4. Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/11, протяженностью ориентировочно 330 метров.
5. Проектирование строительства ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 от опоры №1-01/11 до границы земельного участка, протяженностью ориентировочно 25 метров.
6. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 02.04.2021 года по 01.06.2021 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, СТ «Дружба-54» на 9-й Дачной остановке, уч. 33

	Состав
рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных 

документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнить 

работы
	· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521;

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

· Правила устройства электроустановок;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 №229;

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
· СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия
и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

· результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах.
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