
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2022 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить реконструкцию КЛ-10кВ:

- КЛ-10кВ направления «ТП-752 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М1 (к ТП-752 I с.ш.) до соединительной муфты М2 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-538 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М3 (к ТП-538 II с.ш.) до соединительной муфты М4 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-538 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М5 (к  ТП-538 I с.ш.) до соединительной муфты М6 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-1141 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М7 (к  ТП-1141 I с.ш.) до соединительной муфты М8 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-1141 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М9 (к ТП-1141 II с.ш., нитка «А») до соединительной муфты М10 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-1141 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М11 (к ТП-1141 II с.ш., нитка «Б») до соединительной муфты М12 (к РП-Дачный).
- КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 (камера №3) до соединительной муфты М1 (к ТП-1031).

КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 (камера №5) до соединительной муфты М2 (к ТП-1157).

Перезаводка КЛ-10кВ в РУ-10кВ РП-Тверской к ТП-637 из камеры №17 (II с.ш.) в камеру №4 (II с.ш.).

- КЛ-10кВ направления «ТП-664 – ТП-1948» от соединительной муфты М1 (к ТП-664) до соединительной муфты М2 (к ТП-1948).

КЛ-10кВ направления «ТП-1881 – ТП-1492» от соединительной муфты М3 (к ТП-1881) до соединительной муфты М4 (к ТП-1492).

- КЛ-6кВ направления «РП-Верхний – ПС-Раховская» от соединительной муфты М1 (к РП-Верхний) до соединительной муфты М2 (к ПС-Раховская) по адресу: г. Саратов, ул. Рахова с переходом ул. Соколовая.

1.2.  Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-4).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года) по плану Инвестиционной программы  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1-4).
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ______________________________________, без НДС. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет для оплаты.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета».

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2022 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2022 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.2., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления несоответствия Подрядчика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; 

· установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

· установление факта наличия у Подрядчика  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Подрядчика, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

· установление факта наличия у Подрядчика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

· установление факта привлечения Подрядчика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Подрядчика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

· установление факта отсутствия у Подрядчика исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

· установление факта отсутствия у Подрядчика прав использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

· установления факта содержания сведений о Подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-4:

Техническое задание;

Приложение № 5:

Локальные сметные расчеты
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажный работ

от «___» __________202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для

 выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	КЛ-10кВ направления «ТП-752 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М1 (к ТП-752 I с.ш.) до соединительной муфты М2 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-538 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М3 (к ТП-538 II с.ш.) до соединительной муфты М4 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-538 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М5 (к  ТП-538 I с.ш.) до соединительной муфты М6 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-1141 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М7 (к  ТП-1141 I с.ш.) до соединительной муфты М8 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-1141 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М9 (к ТП-1141 II с.ш., нитка «А») до соединительной муфты М10 (к РП-Дачный).

КЛ-10кВ направления «ТП-1141 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М11 (к ТП-1141 II с.ш., нитка «Б») до соединительной муфты М12 (к РП-Дачный).

	Вид капитального

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-752 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М1 (к ТП-752 I с.ш.) до соединительной муфты М2 (к РП-Дачный), кабель АСБл-10-3х120мм2.

2.2 Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-538 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М3 (к ТП-538 II с.ш.) до соединительной муфты М4 (к РП-Дачный), кабель АСБл-10-3х150мм2.

2.3 Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-538 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М5 (к  ТП-538 I с.ш.) до соединительной муфты М6 (к РП-Дачный), кабель АСБл-10-3х120мм2.

2.4 Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-1141 I с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М7 (к  ТП-1141 I с.ш.) до соединительной муфты М8 (к РП-Дачный), кабель АСБл-10-3х120мм2.

2.5 Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-1141 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М9 (к ТП-1141 II с.ш., нитка «А») до соединительной муфты М10 (к РП-Дачный), кабель АСБл-10-3х120мм2.

2.6Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-1141 II с.ш. – РП-Дачный» от соединительной муфты М11 (к ТП-1141 II с.ш., нитка «Б») до соединительной муфты М12 (к РП-Дачный), кабель АСБл-10-3х120мм2.

2.7 Прокладка одной резервной трубы диаметром 100 мм, протяженностью 8,6 метров.

2.8 Переход через проезжую часть выполнить закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

3.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 600-07-21 «Реконструкция КЛ-10 кВ направлений: РП-Дачный – ТП-1141, I с.ш. и А и Б II с.ш.; РП-Дачный – ТП- 538 I и II с.ш.; РП-Дачный – ТП-752 I с.ш. по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская угол ул. Чайковского, 32».

	Сроки выполнения работ
	С «___»____________2022 года по «____»_________________2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 600-07-21 «Реконструкция КЛ-10 кВ направлений: РП-Дачный – ТП-1141, I с.ш. и А и Б II с.ш.; РП-Дачный – ТП- 538 I и II с.ш.; РП-Дачный – ТП-752 I с.ш. по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская угол ул. Чайковского, 32».

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажный работ

от «___» __________202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для

 выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 (камера №3) до соединительной муфты М1 (к ТП-1031).

КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 (камера №5) до соединительной муфты М2 (к ТП-1157).

Перезаводка КЛ-10кВ в РУ-10кВ РП-Тверской к ТП-637 из камеры №17 (II с.ш.) в камеру №4 (II с.ш.).

	Вид капитального

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 (камера №3) до соединительной муфты М1 (к ТП-1031), кабель АСБл-10-3х150мм2.

2.2 Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 (камера №5) до соединительной муфты М2 (к ТП-1157), кабель АСБл-10-3х150мм2.

2.3 Перезаводка КЛ-10кВ в РУ-10кВ РП-Тверской к ТП-637 из камеры №17 (II с.ш.) в камеру №4 (II с.ш.), кабель АСБл-10-3х150мм2.

2.4 Монтаж соединительной муфты М3 в направлении к ТП-637 у РП-Тверской.

2.5 Монтаж соединительных и концевых муфт.

3.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 618-10-21 «2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 до врезки в существующую кабельную линию 10кВ направления «ТП-1031 – ТП-1157», создав новые направления «ТП-637 – ТП-1031» и «ТП-637 – ТП-1157 по адресу: г. Саратов, ул. Лесная Республика, 13».

	Сроки выполнения работ
	С «____»_______________2022 года по «____»______________2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 618-10-21 «2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-637 до врезки в существующую кабельную линию 10кВ направления «ТП-1031 – ТП-1157», создав новые направления «ТП-637 – ТП-1031» и «ТП-637 – ТП-1157 по адресу: г. Саратов, ул. Лесная Республика, 13».

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажный работ

от «___» __________202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для

 выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	КЛ-10кВ направления «ТП-664 – ТП-1948» от соединительной муфты М1 (к ТП-664) до соединительной муфты М2 (к ТП-1948).

КЛ-10кВ направления «ТП-1881 – ТП-1492» от соединительной муфты М3 (к ТП-1881) до соединительной муфты М4 (к ТП-1492).

	Вид капитального

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-664 – ТП-1948» от соединительной муфты М1 (к ТП-664) до соединительной муфты М2 (к ТП-1948), кабель АСБл-10-3х150мм2.

2.2 Прокладка КЛ-10кВ направления «ТП-1881 – ТП-1492» от соединительной муфты М3 (к ТП-1881) до соединительной муфты М4 (к ТП-1492), кабель АСБл-10-3х150мм2.

2.8 Переход через проезжую часть автодороги по ул. Плодородная и по ул. Танкистов выполнить закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

3.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 07-21-79-ЭС «Реконструкция сети 2КЛ-6 кВ ТП-1881 – ТП-1492 и ТП-1948 – ТП-664 по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение ул. Техническая, ул. Плодородная, ул. Танкистов».

	Сроки выполнения работ
	С «____»______________2022 года по «____»________________2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 07-21-79-ЭС «Реконструкция сети 2КЛ-6 кВ ТП-1881 – ТП-1492 и ТП-1948 – ТП-664 по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение ул. Техническая, ул. Плодородная, ул. Танкистов».

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажный работ

от «___» __________202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для

 выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	КЛ-6кВ направления «РП-Верхний – ПС-Раховская» от соединительной муфты М1 (к РП-Верхний) до соединительной муфты М2 (к ПС-Раховская) по адресу: г. Саратов, ул. Рахова с переходом ул. Соколовая.



	Вид капитального

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-6кВ направления «РП-Верхний – ПС-Раховская» от соединительной муфты М1 (к РП-Верхний) до соединительной муфты М2 (к ПС-Раховская) по адресу: г. Саратов, ул. Рахова с переходом ул. Соколовая, кабель АСБл-10-3х240мм2.

2.2 Прокладка пяти резервных труб диаметром 100 мм, протяженностью 5 метров (каждая).

3.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 599-07-21 «Реконструкция КЛ-6 кВ направления «РП-Верхний – ПС-Раховская» фидер 625 нитка «Б» от соединительной муфты к РП-Верхний до соединительной муфты к ПС-Раховская по адресу: г. Саратов, ул. Рахова с переходом ул. Соколовая».

	Сроки выполнения работ
	С «____»________________2022 года по «____»________________2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 599-07-21 «Реконструкция КЛ-6 кВ направления «РП-Верхний – ПС-Раховская» фидер 625 нитка «Б» от соединительной муфты к РП-Верхний до соединительной муфты к ПС-Раховская по адресу: г. Саратов, ул. Рахова с переходом ул. Соколовая».

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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