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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9398-20-ип от 06.10.2020 года.

Технические условия № 9398 от 24.09.2020 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна.

Кабельные линии 6 кВ от КТП по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна до РУ 6 кВ ТП-797.

РУ -6кВ ТП - 797

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. (трансформатор ТМГ-250-6/0,4 кВ – 1 шт. предоставляет заказчик)
Строительно-монтажные работы:

Новое строительство. 

2.1 Монтаж фундамента для новой КТП.

2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-6/0,4 кВ (1 шт.), с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70), сборных шин РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ.

2.3 Монтаж щита учета на стене новой КТП.

2.4 Монтаж прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236 ART-03 PQRS») с трансформаторами тока 400/5.

2.5 Монтаж контура заземления КТП.

2.6 Монтаж 2 КЛ-6 кВ (кабелем АСБл-10 3х150мм2) от РУ-10 кВ новой КТП  до РУ -6кВ ТП - 797, протяженностью 2х322метра.

Реконструкция

2.7. Монтаж в РУ -6кВ  линейных камер КСО -394-03 – 2шт. 

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 06.06.2022 года по 27.06.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

шифр 2021.04 – ЭС « КТП  по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна. Кабельные линии 6кВ от КТП по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна до РУ -6кВ ТП - 797». 



	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».


	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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