

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
подряда на выполнение строительно-монтажных работ
(Итоговый протокол)

г. Саратов

«14» февраля 2022 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано «21» января 2022 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32211054780 на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 23-22 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – 9 544 272 (Девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось «09» февраля 2022 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 14 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Сальникова Н.А. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы

В связи с отсутствием Председателя комиссии Стрелина Евгения Николаевича временно исполняющим обязанности Председателя комиссии назначен Начальник Департамента правового обеспечения Андреева Светлана Владимировна с «07» февраля 2022 года по «20» февраля 2022 года (согласно приказа Генерального директора от 07.02.2022 года № 21-2).

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

| № конверта | Наименование участника закупки | Юридический адрес | Дата и время регистрации заявки | ИНН |
|------------|--|--|---------------------------------|------------|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис») | 410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 119 | 07.02.2022 г. 11:24 | 6454074043 |

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис») допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

| ФИО присутствующего члена комиссии | Сведения о решении члена комиссии | Причина отказа | Пояснение |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Андреева С.В. | Допущен | - | - |
| Сальникова Н.А. | Допущен | - | - |
| Слюсарев А.В. | Допущен | - | - |
| Сутягин Д.А. | Допущен | - | - |
| Фоменко М.Ю. | Допущен | - | - |

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года), **признать открытый конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

| № п/п | Наименование участника | Цена договора, руб. | Объем строительно-монтажных работ | Срок выполнения работ |
|-------|--|---------------------|---|--|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис») | 9496426,80 | <p><u>Состав работ ВЛИ-0,4кВ ТП-184</u></p> <p>1.Поставка материалов (предоставляются заказчиком приборы учета однофазные и трехфазные с креплением на опору, приборы учета для установки в РУ-0,4кВ ТП-184, а также модуль сбора и передачи данных МИРТ-851, модуль отображения информации МИРТ-830).</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих железобетонных приставок; -демонтаж существующих металлических приставок; -демонтаж существующих вводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -правка существующих опор; | <p>Начало выполнения работ: 28.03.2022 г.</p> <p>Окончание выполнения работ: 14.07.2022 г.</p> <p>Срок выполнения работ: 109 календарных дней</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>-монтаж провода СИП 2 3х95мм²+1х95 мм²;</p> <p>-монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм²;</p> <p>-монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм²;</p> <p>-монтаж вводов изолированным проводом;</p> <p>-переподключение существующего абонента (ж/д №154 по ул. Черниговская) из РУ-0,4 кВ ТП-184 (панель №2) на опору №3-00/1, реконструированной сети;</p> <p>-установка приборов учета (однофазных, трехфазных), предоставляемых заказчиком, на опорах ВЛ-0,4кВ ТП-184;</p> <p>-монтаж повторного заземления на опорах;</p> <p>-при правке опор смонтировать новое заземляющее устройство;</p> <p>-монтаж в РУ-0,4кВ ТП-184 комплекта предохранителей ПН 2-250 на направление, реконструированной сети;</p> <p>-установка в РУ-0,4кВ ТП-184 модуля сбора и передачи данных МИРТ-851, модуля отображения информации МИРТ-830, комплекта трансформаторов тока и приборов учета типа МИРТЕК-32 на направление, реконструированной сети.</p> <p>3.Благоустройство.</p> <p><u>Состав работ ВЛИ-0,4кВ ТП-347</u></p> <p>1.Поставка материалов (предоставляются заказчиком приборы учета однофазные и трехфазные с креплением на опору, приборы учета для установки в РУ-0,4кВ ТП-347, а также модуль сбора и передачи данных МИРТ-851, модуль отображения информации МИРТ-830).</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <p>-демонтаж существующих неизолированных проводов;</p> <p>-демонтаж существующих опор;</p> <p>-демонтаж существующих вводов;</p> <p>-демонтаж существующих</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>кабельных выводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж металлических опор; -монтаж деревянных опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -монтаж кабельных выводов; -монтаж провода СИП 2 3х120мм²+1х95 мм²; -монтаж провода СИП 2 3х70мм²+1х70 мм²; -монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм²; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм²; -монтаж вводов изолированным проводом; -установка приборов учета (однофазных, трехфазных), предоставляемых заказчиком, на опорах ВЛ-0,4кВ ТП-347; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-347 комплекта предохранителей ПН 2-250 на каждое направление реконструированной сети; -установка в РУ-0,4кВ ТП-347 модуля сбора и передачи данных МИРТ-851, модуля отображения информации МИРТ-830, комплекта трансформаторов тока и приборов учета типа МИРТЕК-32 на каждое направление, реконструированной сети.</p> <p>3.Благоустройство.</p> <p>Российская Федерация, г. Саратов - ВЛИ-0,4кВ ТП-184 по адресу: ул. Черниговская, д.154 – д.168, Солнечный проезд, д.1 – д.3, Песочный проезд, д.1 – д.7, ул. Песочная, д.154 – д.190; - ВЛИ-0,4кВ ТП-347 по четырем направлениям: направление «к ул. Старая Большая Поливановка» (верх четная) по ул. Мостовая; направление «к ул. Старая Большая Поливановка» (верх нечетная); направление «к ул. Старая Большая Поливановка» (низ четная); направление «к ул. Старая Большая</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|
| | | | Поливановка» (низ нечетная). | |
|--|--|--|------------------------------|--|

13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.


16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии



С.В. Андреева

Заместитель председателя закупочной комиссии




А.В. Войнов

Секретарь закупочной комиссии:




Н. А. Сальникова


Члены закупочной комиссии:




А.В. Слюсарев



А. П. Жарков



Д.А. Сутягин



М.Ю. Фоменко