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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11175-22-ип от 07.02.2022 года. ТУ №11175-1 от 09.03.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	КЛ-0,4 кВ от ШРС№2/ТП-489 до ШРС МУП «Саргорсвет».

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-03 PQRS – 1 шт.) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Перезаводка существующего кабеля СИП-2-(3х95+1х95) мм2, направления «на ШРС», из панели №6, рубильник №3 в панель №2, рубильник № 2 РУ-0,4 кВ ТП-489, протяженностью 7 метров.

2.2 Демонтаж существующего кабеля ВВГнг-1-(4х25) мм2 от панели №2, рубильник №3, ЩО-70 ТП-489 до ШРС МУП «Саргорсвет», протяженностью 8 метров.

2.3 Монтаж кабеля ВВГнг-1-(4х25) мм2 от ШРС№2/ТП-489 до ШРС МУП «Саргорсвет», протяженностью 13 метров.

2.4 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-489 (панель №6, рубильник №3, I с.ш.) рубильника РПС-2 П – 1 шт.

2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-489 (панель №6, рубильник №3, I с.ш.) рубильника РПС-4 П – 1 шт.

2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-489 (панель №3, рубильник №1) комплекта предохранителей ПН-2 250/160 А – 3 шт.

2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-489 (панель №6, рубильник №3) комплекта предохранителей ПН-2 400/400 А – 3 шт.

2.8 Монтаж в ШРС№2/ТП-489 комплекта предохранителей ПН-2 250/250 А – 3 шт.

2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-489 (панель №6, рубильник №3) прибора учета расхода электроэнергии – трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-03 PQRS – 1 шт. с трансформаторами тока ТТИ-А – 400/5 – 3 шт.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 03.08.2022 года по 16.12.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ТП-489 с переводом кабеля 1 кВ направления на «У.О.» из РУ-0,4 кВ ТП-489 в ШРС№2, направления «на ШРС» в РУ-0,4 кВ с I с.ш. на II с.ш. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 03-22-23-ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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