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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9605-20-ип от 14.12.2020 года. ТУ №9605 от 27.11.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ШРС-1А-57/1УЗ у офисного здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 116А.

КЛ-0,4 кВ от РП-615 до нового ШРС.

РП-615 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 120.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1 Монтаж установки ШРС-1А-57/1УЗ у офисного здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 116А.

2.2 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБ-1 4х120 мм2 от ВРУ-1 РП-615 до нового ШРС, протяженностью 170 метров.

2.3 Монтаж контура заземления.

2.4 Монтаж в новом ШРС прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.).

Реконструкция.

2.5 Монтаж в ВРУ-1 РУ-0,4 кВ РП-615 комплекта предохранителей ПН-2 250/160 А (3 шт.)

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.01.2022 года по 10.03.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «ШРС у офисного здания по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.116А. КЛ-0,4кВ от РП-615 до нового ШРС» (шифр 04-21-43-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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