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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО СМП «ЭЛТЕК»
	
	
	Первый заместитель
генерального директора ЗАО «СПГЭС»


	
	____________________Д.В. Пивовар


	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 10698-21-ип от 03.12.2021 года.
Технические условия №10698 от 16.11.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	Трансформаторная подстанция по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон «Звезда», улица Городская.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительные работы:

2.1. Строительство новой ТП по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон «Звезда», улица Городская.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 09.09.2022 года по 03.10.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 01-22-04-КР (АС) Альбом I «Трансформаторная подстанция (ТП) по адресу: г. Саратов, Кировский район, улица Городская. Кабельные линии 10 кВ от новой ТП до соединения с кабелями направления «ТП-705 – ТП-648». Установка приборов учета расхода электроэнергии».
Шифр: 655-03-22-КР(АС) «Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10 кВ с установкой 2-х силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Городская, б/н».

	Требование
к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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