Приложение № 1

к договору №2384М от «13» октября 2022г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО СМП «Элтек»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________Д.В. Пивовар
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин

	
	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11185-22-ип от 30.03.2022 года. 
Технические условия №11185 от 24.01.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ШРС вблизи гаражей, во дворе дома по адресу: ул. Советская, 20/28.
КЛ-0,4 кВ от ШРС№2/ТП-582 до вновь устанавливаемого ШРС вблизи гаражей, во дворе дома по адресу: ул. Советская, 20/28.

Установка прибора учета расхода электроэнергии. 

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 
Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж шкафа ШРС-1-57У3 на подставке с креплением к кирпичной стене вблизи гаражей во дворе дома по адресу: ул. Советская, 20/28.
2.2 Монтаж контура заземления ШРС.
2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШв-1 4х120 мм2) от ШРС№2/ТП-582 до вновь устанавливаемого ШРС вблизи гаражей, во дворе дома по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 20/28, протяженностью 90 метров.
2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-582 комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250 А – 3 шт.
2.5 Монтаж во вновь установленном ШРС/ТП-582 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-02 PQRS-1 шт.).

 3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.10.2022 года по 28.10.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: Шифр 679-07-22 «Установка ШРС-1-57УЗ вблизи гаражей во дворе дома №20/28 по ул. Советской. Кабельная линия 0,4кВ от ШРС№2/ТП-582 до нового ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии».  

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

3. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	· Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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