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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договора об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №11195-22-ип от 10.02.2022 года.
Технические условия №11195 от 31.01.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ШРС-1-57/1УЗ ТП-1141 вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 28.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1 Монтаж подставки под ШРС из угловой стали 50х50х5.

2.2 Монтаж установки ШРС-1-57/1УЗ ТП-1141 вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 28.

2.3 Монтаж в ШРС-1-57/1УЗ ТП-1141 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS) с трансформаторами тока Т-0,66 250/5А.
2.4 Монтаж контура заземления ШРС.

Реконструкция.

2.5 Перезаводка кабельного вывода из РУ-0,4 кВ ТП-1141 в ШРС.
2.6 Перезаводка КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1141 со II с.ш. на I с.ш. по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная».

2.7 Демонтаж в ТП-1141 (панель №1, I с.ш.) по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная» рубильника – 1 шт.

2.8 Монтаж в ТП-1141 (панель №1, I с.ш.) по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная» рубильника РПС-4 400А – 1 шт.

2.9 Монтаж в ТП-1141 по адресу: г. Саратов, остановка «6-я Дачная» предохранителей ПН 2-250 – 3 шт. и ПН 2-400 – 3 шт.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 19.10.2022 года по 29.12.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект – шифр 664-04-22 Том 1 «Установка ШРС-1-54У3. Перезаводка КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1141 со II с.ш. на I с.ш. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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