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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  №6958-18-ип от 30.08.2018 года. ТУ №6958-4 от 25.10.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место 

расположение объекта 
	Оборудование в РУ-6 кВ новой  ТП по адресу: г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, д. 2.

2КЛ-10кВ от РУ - 6кВ новой  ТП до РУ -6кВ ТП - 603.

КЛ-10кВ от РУ - 6кВ новой ТП до РУ -6кВ ТП- 604.

	Вид капитального

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1. Монтаж оборудования в РУ -6кВ новой ТП  (КСО-394-03-3шт., КСО-394-11-2шт. КСО -394 – 06 - 2шт, шинный мост). 

2.2.Монтаж  учета электроэнергии в щите учета  ЩМП в РУ-6кВ новой ТП типа «Меркурий 236» и базовым блоком «Teleofis».
2.3. Монтаж 2 КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой  ТП до РУ - 6 кВ ТП - 603, протяженностью 2х610 метров.
2.4. Монтаж  КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до РУ -6кВ ТП - 604, протяженностью 1х570 метров

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.05.2022 года по 27.07.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Установка комплекта оборудования в РУ-6кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, д. 2. Строительство трех ниток кабеля 10кВ от РУ -6кВ новой ТП: двух до РУ -6кВ ТП – 603 и одного до РУ -6кВ ТП - 604» (шифр 02-19- 23 ЭС).

	Требование к подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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