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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________А.Н. Куликов
	
	
	_______________________Е.Н. Стрелин

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.


	
	
	" _____ " ________________ 20__г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022г. п. 6.3.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Ремонт производственной базы по адресу: проспект Энтузиастов, 64"Д"   строение 3.




	Состав работ
	1. Демонтаж/монтаж шкафа ШРС

2.Монтаж ж/б перемычек ПБ

3.Демонтаж/монтаж бетонного фундамента

4.Теплоизоляция поверхностей плитами ТЕХНОРУФ В60  (1200х600х40)

5.Облицовка ворот стальным профилем (С10-1100 мм оцинкованный) 

6.Укладка утеплителя

7.Монтаж кабельной линии АВВГ 4х10

8.Монтаж двери офисной с окном, подоконником

9.Монтаж окна 2-створчатого с подоконником

10.Монтаж откосов внутренних 

	Сроки выполнения работ
	с  26.10.2022 г. по  30.12.2022 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С
Грунтовка универсальная или эквивалент. Температурный режим +5..+8С Время полимеризации 30 – 90 мин.ч. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 0,15кг/м2.  

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	


	
	


