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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2023 г., п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.4.4.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Ремонт отмостки:                                                                                                                       
4 участок

ТП-559 (ул. Первомайская, 40);
5 участок

ТП-7 (ул. Шелковичная, 68/82);
ТП-10 (ул. Большая Садовая, 96А);                   

ТП-25 (ул. 1-я Детская, уг. 4-го Комсомольского проезда); 
ТП-38 (ул. 2-я Садовая, 72); 
ТП-85 (ул. Степана Разина, 5); 
ТП-366 (ул. Новоузенская, уг. 2-го Детского проезда); 
ТП-374 (ул. Большая Садовая, 74);
ТП-418 (ул. Астраханская, уг. ул. 2-я Садовая); 
ТП-943 (ул. ул. Большая Садовая, 151); 

ТП-1185 (ул. Политехническая, 74/82); 

ТП-1258 (ул. Шелковичная, 200); 
ТП-1384 (ул. 2-я Садовая, 65/71); 

7 участок
ТП-1371 (12-й Вокзальный проезд, 3), 

10 участок
ТП-324А (7-й Динамовский проезд, 36), 
КТП-955 (Новоастраханское шоссе, 64). 


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Разработка грунта, разборка существующей отмостки и бетонных оснований.

3. Подсыпка слоёв из щебня, песка.
4. Устройство бетонной отмостки по опалубке, устройство отмостки из а/бетона и установка бордюрного камня.

5. Установка бордюрного камня.

6. Планировка грунта.
7. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с  02.06.2023 г.  по  29.09. 2023 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
8. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100.

Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-2 тип В. Асфальтобетонная смесь плотная

Тип – «В». Марка – «II». Показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Мелкозернистая асфальтобетонная смесь, с размером минеральных зерен до 20 мм, содержание щебня св. 30 до 40 %; асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью св. 2,5 до 5,0%.   

Битумы нефтяные дорожные М-БНД-60/90. Температура размягчения, по кольцу и шару, не ниже 47° С. Растяжимость: при 25° С не менее 55 см, при 0° С не менее 3,5 см.

 Температура хрупкости, не выше минус 15° С. Температура вспышки, не ниже плюс 230° С. Изменение температуры размягчения после прогрева, не более 5° С.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800.фракция 20-40мм.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,5 до 2,5 Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	


Главный инженер                                                                                      А.В. Войнов
