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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

	____________________А.Н. Куликов
	
	
	____________________С. В. Козин 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11650-22-т от 09.06.2022 года.

Технические условия №11650-1 от 28.10.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ШРС на границе земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199.  Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-556 до вновь установленного ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт) предоставляется заказчиком).  

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж в ТП-556 предохранителей типа ПН 2-250/100, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.2 Монтаж ШРС-1-57/1УЗ на границе земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199.

2.3 Строительство КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-556 до вновь установленного ШРС по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199, протяженностью 178 метров.

2.4 Монтаж контура заземления.

2.5 Монтаж в ШРС прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт).

3. Благоустройство (После выполнения земляных работ восстановить бетонную отмостку у трансформаторной подстанции).

	Сроки выполнения работ
	С 20.06.2023 года по 30.06.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект – шифр 02-23-13-ЭС «ШРС на границе земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199.  Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-556 до вновь установленного ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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