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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для
 выполнения работ
	План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2023 год пункт 2.4.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	Кабельная линия 10кВ от соединительной муфты к РП-Магистральный по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 28 до соединительной муфты к ТП-1663 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 30.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1.Поставка материалов. 
2.Строительно-монтажные работы:
2.1 Прокладка КЛ-10кВ от соединительной муфты к РП-Магистральный по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 28 до соединительной муфты к ТП-1663 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 30,   кабелем АСБл-10-3х150мм2.
2.2 Переход через проезжую часть выполнить закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).
3.Благоустройство.
Все работы вести согласно проекту шифр: 04-23-35-ЭС. «Реконструкция кабельной линии 10кВ от соединительной муфты к РП-Магистральный по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 28 до соединительной муфты к ТП-1663 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 30».  

	Сроки выполнения работ
	С 02.08.2023 года по 25.10.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр: 04-23-35-ЭС. «Реконструкция кабельной линии 10кВ от соединительной муфты к РП-Магистральный по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 28 до соединительной муфты к ТП-1663 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 30».  

	Требование к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.
2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

	Требования к 
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 
Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
ПУЭ.
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:
-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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