Приложение № 1

к договору № 2474М от «10» августа 2023 г
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора АО "СПГЭС"

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин

	
	
	
	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12381-22-ип от 14.10.2022 года.

Технические условия №12381-1 от 14.11.2022 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КТП по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1. 
КЛ-10 кВ от новой КТП до опоры №1-01/3.

ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/1 ВЛ-10 кВ ТП-1975 (I) – ТП-493 до новой КТП. 
Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS – 1 шт., антенна GSM TELEOFIS – 1 шт. предоставляются заказчиком).
2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС.

2.2 Монтаж КТП-400-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВ – 1 шт., с комплектом оборудования РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ          (ЩО-70).

2.3 Монтаж в новой КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.), трансформаторов тока    Т-0,66 300/5 и Т-0,66 600/5.
2.4 Строительство КЛ-10 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от новой РУ-10 кВ КТП до опоры №1-01/3, протяженностью 250 метров.

2.5 Монтаж ж/бетонных опор – 2 шт.

2.6 Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3-(1х50) от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3, протяженностью 303 метра.
2.7 Монтаж на опоре №1-01/1 разъединителя РЛНД-1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10.

2.8 Монтаж контура заземления.

3. Благоустройство (Перед началом выполнения работ необходимо удалить строительный мусор, элементы дорожного покрытия, излишний грунт и т.п.).

	Сроки выполнения работ
	С 10.08.2023 года по 15.09.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект – шифр 02-23-15-ЭС «Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1. ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/1 ВЛ-10 кВ ТП-1975 (I) – ТП-493 до новой КТП. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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