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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора АО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13214-23-ип от 05.05.2023 года.

Технические условия №13214 от 14.04.2023 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Установка ШРС у ТП-396 по адресу: ул. Чернышевского, 135 / ул. Вольская. 

Кабельная линия 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-396 до вновь установленного ШРС по адресу: ул. Чернышевского, 135 / ул. Вольская. 

Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж ШРС-1-57/1 УЗ у ТП-396 по адресу: ул. Чернышевского, 135 / ул. Вольская. 

2.2 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-396 (панель №6) до вновь установленного ШРС у ТП-396 по адресу: ул. Чернышевского, 135 / ул. Вольская, общей протяженностью 11 метров.
2.3 Монтаж кабельной линии 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-396 осуществляется в кабельном канале и по металлоконструкциям.

2.4 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-396 (панель №6) комплекта предохранителей ПН 2-250/125А (3шт.).
2.5 Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного (прямого включения с GPS), во вновь установленном ШРС/ТП-396.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 04.10.2023 года по 26.10.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 06-23-60-ЭС «Установка ШРС у ТП-396. Кабельная линия 0,4кВ от ТП-396 до вновь установленного ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	


PAGE  

